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KOPSAVILKUMS 
Projekta LIFE GoodWater IP ietvaros izstrādāti vairāki būvprojekti valsts nozīmes 
ūdensnoteku un saistītās infrastruktūras atjaunošanai, lai mazinātu piesārņojuma un 
hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmi, kā arī uzlabotu ūdens ekoloģisko kvalitāti. 
Projektēšanas gaitā izstrādāti un saskaņoti būvprojekti zaļās infrastruktūras 
risinājumiem, tostarp ūdensnoteku gultņu atjaunošanai, caurteku un citu hidrotehnisko 
būvju sakārtošanai, sedimentācijas baseinu, mākslīgo mitrāju un citu videi draudzīgu 
elementu izbūvei. Šie risinājumi paredzēti objektiem Auce Īles pagastā, Slocene un 
Vašleja Tukuma novadā, Mazupīte Skultes pagastā, Grauzdupe Šķēdes pagastā, kā arī 
Aģe Vidrižu un Lēdurgas pagastā. Zivju migrācijas nodrošināšanai izstrādāti atsevišķi 
būvprojekti caurtekas pārbūvei uz valsts nozīmes ūdensnotekas Auce Bēnes pagastā, 
caurtekas pārbūvei Zaubes upē zem valsts autoceļa V73 Sidgunda-Vite-Kniediņi, kā arī 
betona sliekšņa pārbūvei un zivju ceļa izveidošanai pie Ropažu HES pievadkanāla 
Ropažos. Izstrādātie būvprojekti kopumā veido vienotu pasākumu kopumu upju 
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai Latvijā un ilgtspējīgākai ūdens apsaimniekošanai. 

 

SUMMARY 
Within the LIFE GoodWater IP project, several construction designs were developed 
for the restoration of nationally significant watercourses and related infrastructure in 
order to reduce the impacts of pollution and hydromorphological alterations, as well as 
to improve ecological water quality. During the design process, construction designs 
were prepared and approved for green infrastructure solutions, including the restoration 
of watercourse beds, the improvement of culverts and other hydraulic structures, and 
the construction of sedimentation basins, constructed wetlands, and other 
environmentally friendly elements. These solutions are planned for the sites of Auce in 
Īle Parish, Slocene and Vašleja in Tukums Municipality, Mazupīte in Skulte Parish, 
Grauzdupe in Šķēde Parish, and Aģe in Vidriži and Lēdurga Parishes. To ensure fish 
migration, separate construction designs were developed for the reconstruction of a 
culvert on the nationally significant watercourse Auce in Bēne Parish, the 
reconstruction of a culvert in Zaube river under the state road V73 Sidgunda-Vite-
Kniediņi, as well as the reconstruction of a concrete weir and the construction of a fish 
pass over the Ropaži HPP dam in Ropaži. The developed construction designs form a 
unified set of measures for improving the ecological status of rivers in Latvia and 
promoting more sustainable water management. 
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16.3 2 lapas 146-147
16.4 3 lapas 148-150
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16.6 Mitrāja šķērsprofili 9 lapas 152-160
16.7 Sedimentācijas baseina darba zīmējums 1 lapa 161
16.8 Virszemes noteces teknes darba zīmējums 1 lapa 162
16.9 Drenu iztekas darba zīmējums 1 lapa 163

16.10 Nostiprinājumi 2 lapas 164-465

Teksta daļa
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Būves tehniskās apsekošanas atzinums

SATURA RĀDĪTĀJS
Nr. 
p.k. Dokumenta nosaukums Lapas Nr.

Būvatļauja

tehniskie noteikumi Nr. 4.1-
10.5_00dk_260_24_116
tehniskie noteikumi Nr. 40TD.05-02/01/22/BA-
21027

Būvprojekta satāvs

tehniskie noteikumi Nr. 7.20/2024/40
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2. pielikums 

uzņēmuma līgumam par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu 
 Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-10.3-2023-265 

līguma datums skatāms laika zīmogā 
 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
būvprojekta izstrādei 

 
Eiropas Savienības LIFE programmas Integrētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu 
ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” projekta numurs: LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE 
GOODWATER IP)  

Būvprojekta 
nosaukums 

Valsts nozīmes ūdensnotekas Auce, meliorācijas kadastra numurs 3824:01, pik. 
824/00-850/00, pik. 878/00-900/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu 
ietekmes mazināšanai Īles pagastā, Dobeles novadā 

Būves nosaukums Valsts nozīmes ūdensnoteka Auce 
Inženierbūvju grupa un 
būvju klasifikācijas 
kods 

II grupas būve (kods 2153) 

Objekta adrese Īles pagastā, Dobeles novadā 

Pasūtītājs Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

Objekta apjoms 4,8 km 
Projektēšanas stadija Būvprojekts 

Uzdevuma mērķis Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus ūdensnotekas, tajā esošo būvju 
darbības nodrošināšanai un hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai 

IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 

Normatīvās 

Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un 
hidrotehniskās būves”, Latvijas būvnormatīvam LBN 202-18 “Būvniecības ieceres 
dokumentācijas noformēšana”, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu 
tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām 

Tehnisko noteikumu 
saņemšanai 

Saņemt tehniskos noteikumus no ZMNĪ un ar būvi saistīto inženierkomunikāciju 
īpašniekiem, uzturētājiem 

Vides aizsardzības 
prasības 

Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus 
hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai 

Plāna materiāliem Projekta plāns mērogā 1:5 000 
Projekta pārskata plāns mērogā 1:25 000 – 1:50 000 

Līmetņošanai 
Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir 
Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā 
Ierīkot/saglabāt trases piketāžu dabā 

Aprēķiniem 
Izmantot VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” mājaslapā ievietotās 
hidrauliskā, hidroloģiskā un darbu apjomu aprēķinu paraugformas (adrese: 
www.zmni.lv/Meliorācija/Sadarbības Partneriem/Būvprojektēšanas paraugformas)  

Grafiskajiem 
materiāliem 

Garenprofilu zīmēt visai projektējamai ūdensnotekai 
Šķērsprofilus zīmēt gultni raksturojošās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m 

Izraktās grunts 
izlīdzināšanai 

Lauksaimniecības zemēs – 80% 
Meža zemēs – 50% 

Fotogrāfiju skaitam Ne mazāk kā 1 fotofiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās un 1 
fotofiksācija katrai transportbūvei 

Projekta eksemplāru 
skaitam 3 būvprojekta eksemplāri papīra formātā 
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Elektroniski uz datu nesēja (USB Flash) – 1 eks. .pdf formāta un 1 eks. būvprojekta 
izstrādes formātā (MS Office, .dwg, .dgn, .jpg, .pdf) 

Saskaņošanai 

Izstrādāts būvprojekts ir saskaņots BIS. Saskaņošana veicama atbilstoši būvatļaujā 
izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem ar normatīvajos aktos noteiktajām 
institūcijām (t.sk. ar Valsts meža dienestu meža zemju gadījumā) un saskaņotiem 
individuāliem risinājumiem 

Papildu norādījumi 

Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu (LBN 501-17), to 
apkopojot atsevišķā sējumā “Tāmes”. Papildus saglabāt uz datu nesēja MS Excel 
formātā 
Projekta noformēšanai jāizmanto projekta LIFE GOODWATER IP vizuālā 
identitāte  
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PAMATRĀDĪTĀJI

1 Ūdensnotekas atjaunojamā posma kopgarums km 4.8
2 Piketāžas atjaunošana km 4.800
3 Apauguma novākšana                                     ha 3.16
4 Celmu raušana ha 0.32
5 Grunts rakšana m3 28910

5.1             tai skaitā ūdensnotekas pārtīrīšana m3 11537
5.2             tai skaitāsedimentācijas baseins m3 4371
5.3             tai skaitā mitrājs m3 13002
6 Izraktās grunts izvešana uz atbērni attālumā līdz 1.5km m3 3974
7 Izraktās grunts izlīdzināšana m3 17991

7.1             tai skaitā līdz 10m m3 9275
7.2             tai skaitā līdz 20m m3 4603
7.3             tai skaitā līdz 30m m3 4113
7.4             tai skaitā līdz 40m m3 679
8 Caurteku pārtīrīšana/atjaunošana gab 3
9 Pagaidu caurtekas būvniecība/demontāža gab 1

10 Stiprinājumi

10.1            Akmeņu vai šķembu  bērums (d 40mm-80mm) h=20cm m2 868

10.2
          Preterozijas ģeoaklājs ar zāļu sējumu uz organiskās 
grunts pabēruma 5cm m2 106

10.3           Zāļu sēja ar organiskās grunts pabērumu 5cm m2 210

11
Virszemes noteces regulēšana ar virszemes noteces 
novadīšanas tekņu veidošanu atbērtnē gab 10

12 Atbērtnes diskošana ha 3.80
13 Akmeņu, sakņu novākšana un utilizācija m3 9.6
14 Drenu izteku atjaunošana gab. 9
15 Izpildmērījuma sagatavošana gab. 1

.
Piezīme: 

Sastādīja: G.Brils

Būvuzņēmējam jāievērtē visi darba zīmējumos, darbu apjomu sarakstā minēto darbu 
veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti darbu apjomu sarakstā, 
bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoliģiski pareiza izpilde

Nr. p.k. Darbu un materiālu nosaukums Mērvienība Daudzums



TEKSTA DAĻA 
Vispārīgās ziņas 

Būvprojekts Valsts nozīmes ūdensnotekas Auce, meliorācijas kadastra numurs 
3824:01, pik. 824/00-850/00, pik. 878/00-900/00 atjaunošanai hidromorfoloģisko 
pārveidojumu ietekmes mazināšanai Īles pagastā, Dobeles novadā - izstrādāts, 
pamatojoties uz Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
pasūtījumu, projektēšanas uzdevumu, lauka izmeklēšanas materiāliem un ievērojot 
LR likumu ‘Būvniecības likums”, atbilstošos MK noteikumus, Latvijas 
būvnormatīvus. Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības LIFE GOODWATER IP 
projekta Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 ietvaros. 

Būvprojektu izstrādāja SIA „Alidāde” (būvkomersanta reģistrācijas Nr. 11309) 
speciālisti, projekta vadītājs – Guntars Brils – LMB būvprakses sertifikāts Nr. 3-
01928. 

Projektējot izmantota arī pagājušā gadsimta 70tajos/80tajos gados un 2010.gadā 
izstrādāto projektu dokumentācija un izpilddokumentācija. Objekts atrodas Dobeles 
novada Īles pagasta teritorijā. Piekļūšana pa valsts autoceļu V1128 Dobele – Īle – 
Auce un vietējiem pašvaldības ceļiem. 
Veiktās inženierizpētes atzinums 

1. Informācija par izpētes objektu: 
Auce saskaņā ar Meliorācijas likuma un meliorācijas kadastra nosacījumiem 
ir valsts nozīmes meliorācijas sistēma – valsts nozīmes ūdensnoteka 
(meliorācijas kadastra Nr. 3824:01). Atjaunojamās ūdensnotekas atsevišķi 
posmi ietilpst meliorācijas objektu: “Centra 68”, 1968. gads; “Centrs 75”, 
1975. gads; “Kupji”, 1986. gads teritorijā. Auces atjaunošana veikta 
realizējot būvprojektu  “Valsts nozīmes ūdensnotekas Auce un Kalvas grāvis 
rekonstrukcija”, 2013. gads. 

2. Auces gultnes tehniskais stāvoklis un apkārtējo platību hidromelioratīvais 
stāvoklis vizuāli novērtēts, Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi speciālista Edgara Griķīša tehniskās apsekošanas atzinumā; 

3. Inženierizpētes darbi veikti, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un 
ievērojot tehnisko noteikumu nosacījumus; 

4. Lauka izmeklēšanas darbi veikti Auces posmiem pik.824/00-850/00 un 
pik.878/00-900/00. Atjaunojamā posma garums 4.80km; 

5. Ūdensnotekas trases līmetņošana, piesaiste LKS-92 koordinātu sistēmai un 
Latvijas normālo augstumu sistēmai veikta 2023.gada septembrī. 
Izmeklēšanu veica SIA „Alidāde” darbinieki G.Brils un E.Lujāns. Kā izejas 
punkti augstumu piesaistei izmantoti objektā ierīkotie GPS punkti. GPS 
punktu uzmērīšanai izmantots divfrekvenču GPS uztvērējs izmantojot 
LATPOS bāzes staciju tīklu. Uzmērīti šķērsprofili raksturīgajās vietās, bet 
ne retāk kā ik pa 100m. Izmantoti arī pagājušā gadsimta 70/80tos gados 
veiktās inženiertopogrāfiskās uzmērīšanas materiāli;  

6. Objektā ierīkoti 11 pagaidu reperi. Reperu atrašanās vietas un augstuma 
atzīmes skatīt reperu sarakstā un plānā; 

7. Atjaunošanas būvprojekta izstrādāšanai izmantoti agrāk veiktās ģeotehniskās 
izpētes materiāli; 

8. Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem, Auce, 
būvprojektā iekļautajā posmā, tek/piekļaujas- daļēji vai tieši skarot 43 zemes 
vienības. Plānā zemes vienību robežas attēlotas atbilstoši šiem datiem. 



Būvju apsekošanas dati un novērtējums 

Nr.
p.k. 

Būves 
Nr. Pikets 

Caurtekas 
vai tilta 

tips 

Ceļa 
kategorija 

L, 
m Būves raksturojums 

Gala sienas stāvoklis 
Gultnes un 

nogāžu 
nostiprinājumi Plānotie pasākumi 

Ieplūde Izplūde Ieplūde Izplū
de 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1 837/25 C-2*1.5B Pašvaldības 
ceļš 15 

Caurtekas caurules labā stāvoklī. Galu 
nostiprinājums:laukakmeņu bruģis 
cementa javā. Nav ūdensnotekas 
nostiprinājumu caurtekas galos 

- - nav nav 

Jāattīra caurtekas caurules no 
piesērējuma. Jāatjauno 

ūdensnotekas gultnes un 
nogāžu nostiprinājumi 

caurtekas ieplūdes un izplūdes 
daļā. Jāveic caurtekas galu 
nostiprinājumu remonts: 
attīrīšana no apauguma, 
izkritušo laukakmeņu 

iebetonēšana 

2. 2 841/50 C-2.5*2.5 
B 

V1128 
Dobele – Īle 

– Auce 
18 

Dzelzbetona konstrukcijas elementu 
2.5m*2.5m caurteka. Caurtekas caurule 
labā stāvoklī. Monolīta betona nogāzes 
un gultnes nosttiprinājumi pirms un pēc 

caurtekas 

- - apmieri
nošs 

apmie
rinošs 

Jāattīra no apauguma un 
piesērējuma ūdensnotekas 
nostiprinājumi caurtekas 

galos. Jāatīra no piesērējuma 
caurteka. 

3. 3 879/50 C-2*1.5B Pašvaldības 
ceļš 13 

Caurtekas caurules labā stāvoklī. Galu 
nostiprinājums:laukakmeņu bruģis 
cementa javā. Nav ūdensnotekas 
nostiprinājumu caurtekas galos 

- - nav nav 

Jāattīra caurtekas caurules no 
piesērējuma. Jāatjauno 

ūdensnotekas gultnes un 
nogāžu nostiprinājumi 

caurtekas ieplūdes un izplūdes 
daļā. Jāveic caurtekas galu 
nostiprinājumu remonts: 
attīrīšana no apauguma, 
izkritušo laukakmeņu 

iebetonēšana 
 
 
 
 
 
 



K1

d

d1

d2

A 
Am
Ap
Q1% 

Q5% 

Q10% 

Auce 76.74 km2

 (km2) (%)  (km2) (%)

Pārsniegš
anas 

varbūtība
s koefic.

Q5% 

(m3/s)

Pārsnieg
šanas 

varbūtība
s koefic.

Q10% 

(m3/s)

Auce 824/00 TS 1.10 0.65 0.41 1.00 76.74 41.34 53.9 0 0.0 12.23 0.74 9.05 0.63 7.70
829/40 Pieteka 1.10 0.65 0.41 1.00 63.34 36.83 58.1 0 0.0 10.37 0.74 7.67 0.63 6.53
837/30 B-1 1.10 0.65 0.41 1.00 62.77 36.73 58.5 0 0.0 10.28 0.74 7.61 0.63 6.48
841/50 B-2, SL maiņa 1.10 0.65 0.41 1.00 62.31 36.56 58.7 0 0.0 10.22 0.74 7.56 0.63 6.44
850/00 TB 1.10 0.65 0.41 1.00 62.10 36.30 58.5 0 0.0 10.19 0.74 7.54 0.63 6.42

878/00 TS 1.10 0.65 0.40 1.00 53.99 33.34 61.8 0 0.0 8.81 0.74 6.52 0.63 5.55
879/50 B-3 1.10 0.65 0.40 1.00 53.70 33.24 61.9 0 0.0 8.77 0.74 6.49 0.63 5.53
882/30 SL maiņa 1.10 0.65 0.40 1.00 51.81 31.67 61.1 0 0.0 8.50 0.74 6.29 0.63 5.36
900/00 TB 1.10 0.65 0.40 1.00 48 29 60.4 0 0.0 7.96 0.74 5.89 0.63 5.02

Pavasara palu maksimālais caurplūdums ar 5 % pārsniegšanas varbūtību (m3/s)
(Q5%=0.74xQ1%)
Pavasara palu maksimālais caurplūdums ar 10 % pārsniegšanas varbūtību (m3/s)
(Q5%=0.63xQ1%)

Hidroloģiskie aprēķini.
Pavasara palu maksimālā caurplūduma aprēķins.                                                                  

 Q1 % = K1 % x δ x δ1 x δ2 (A + 1)–0,14 x A
parametrs, kas raksturo pavasara palu straujumu ar 1 % pārsniegšanas varbūtību. 
koeficients, kas raksturo ūdenstilpju regulējošo ietekmi

Pavasara palu maksimālais caurplūdums ar 1 % pārsniegšanas varbūtību (m3/s)

koeficients, kas raksturo maksimālo caurplūdumu atkarībā no mežu platības sateces baseinā         
[δ1 = (Am + 1) –0,22]
koeficients, kas raksturo maksimālo caurplūdumu atkarībā no purvu platības sateces baseinā        
[δ2 =1-0.7*lg (0.1Ap + 1)]
sateces baseina laukums (km2)
relatīvā mežu platība baseinā %  (ja Am <5%, tad pieņem Am=5% )
relatīvā purvu platība baseinā % 

Am Ap 

Q1% 

(m3/s)
Grāvis

K1 (no 
kartogra
mmas)

d d1 d2
A    

(km2)

Pārsniegšanas 
varbūtība 5%

Pārsniegšanas 
varbūtība 10%

Saskaņā ar 1.pielikumu Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"  lauku AV un AVI 
kategorijas ceļa caurtekas aprēķinu un pārbaudi veic pie pavasara palu maksimālā caurplūduma ar 5% pārsniegšanas varbūtību.

sateces baseins

Saskaņā ar 1.pielikumu Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"  ūdensnoteku un novadgrāvju 
gultņu caurvades spējas apdzīvotās teritorijās un platībās, kuras izmanto tīrumiem un ganībām, aprēķinu un pārbaudi veic pie pavasara palu 
maksimālā caurplūduma ar 10% pārsniegšanas varbūtību. (Meža zemēs atbistoši šīm prasībām nosaka gultņu caurvades spējas 
novadgrāvjiem un ūdensnotekām, kuru sateces baseins lielāks par 0.5km2) 

 

Pi
ke

ts

 
 



q200

d

d2
A 
Ap
λp%

λ2%=0.85 λ3%=0.77
λ10%=0.55 λ5%=0.67

(km2) (%)

Pārsniegša
nas 

varbūtības 
koefic.

Q10% 

(m3/s)

Pārsniegš
anas 

varbūtības 
koefic.

Q2% 

(m3/s)
Auce 824/00 TS 0.14 1.00 1.00 76.74 0 0.0 13.23 0.55 7.27 0.85 11.24

829/40 Pieteka 0.14 1.00 1.00 63.34 0 0.0 11.38 0.55 6.26 0.85 9.67
837/30 B-1 0.14 1.00 1.00 62.77 0 0.0 11.30 0.55 6.22 0.85 9.61
841/50 B-2, SL maiņa 0.14 1.00 1.00 62.31 0 0.0 11.24 0.55 6.18 0.85 9.55
850/00 TB 0.14 1.00 1.00 62.1 0 0.0 11.21 0.55 6.16 0.85 9.52

878/00 TS 0.14 1.00 1.00 53.99 0 0.0 10.04 0.55 5.52 0.85 8.54
879/50 B-3 0.14 1.00 1.00 53.7 0 0.0 10.00 0.55 5.50 0.85 8.50
882/30 SL maiņa 0.14 1.00 1.00 51.81 0 0.0 9.72 0.55 5.35 0.85 8.26
900/00 TB 0.14 1.00 1.00 48 0 0.0 9.16 0.55 5.04 0.85 7.78

sateces baseina laukums (km2)
relatīvā purvu platība baseinā (%)
pārejas koeficents no max caurplūduma ar 1% varbūtību uz citiem varbūtības 
lielumiem:

λp% 
Pārsniegšanas 
varbūtība 10%

λp% 
Pārsniegšanas 
varbūtība 2%

Saskaņā ar 1.pielikumu Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" ūdensnoteku 
un novadgrāvju gultņu caurvades spējas  platībās, kuras izmanto pļavām un mežiem pārbauda pie vasaras–rudens plūdu 
maksimālais caurplūduma ar 10% varbūtību

Vasaras- rudens plūdu maksimālā caurplūduma aprēķins.                                                                      
Qp% = q200 x (200/(A + 1))0,22xδ x δ2 xlp%x A

Grāvis

q200 
(no 

kartogr
ammas)

d d2
A    

(km2)

Saskaņā ar 1.pielikumu Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" ūdensnoteku 
un novadgrāvju gultņu caurvades spējas  apdzīvotās teritorijās un platībās, kuras izmanto tīrumiem un ganībām pārbauda pie 
vasaras–rudens plūdu maksimālais caurplūduma ar 2% varbūtību

Ap Qp% 

(m3/s)
Pikets

vasaras-rudens plūdu max noteces modulis (kub.m/s x kv.km) ar 1% ikgadējo 
pārsniegšanas varbūtību sateces baseinam 200kv.km

koeficients, kas raksturo ūdenstilpju regulējošo ietekmi
koeficients, kasievērtē purvu regulējošo ietekmi   [δ2=1-0.5xlg(0.1xAp+1)];

 
 
 

qv

Auce 824/00 4.6 76.74 0.353
829/40 4.6 63.34 0.291
837/30 4.6 62.77 0.289
841/50 4.6 62.31 0.287
850/00 4.6 62.10 0.286

878/00 4.6 53.99 0.248
879/50 4.6 53.70 0.247
882/30 4.6 51.81 0.238
900/00 4.6 48.00 0.221

Qv = qv x  A
Vasaras pusgada vidējās notece.                                                                                                

vasaras pusgada vidējās noteces modulis (l/s x kv.km) . Nosaka no 5.pielikuma 
kartogrammas

Pikets

qv    
(no kartogrammas) A    (km2) Qv (m3/s)Grāvis

 



Hidrauliskais aprēķins trapecveida grāvim ar nogāžu slīpumu 1: 2 4.0 m

Auce 824/00 1.85 12.26 14.21 1.159 0.03 34.163 0.0003 0.64 9.05 9.05
829/40 1.70 11.61 12.59 1.085 0.03 33.787 0.0003 0.61 7.67 7.67
837/30 1.28 9.72 8.39 0.863 0.03 32.527 0.0009 0.91 7.61 7.61
841/50 1.28 9.70 8.35 0.861 0.03 32.512 0.0009 0.90 7.56 7.56
850/00 1.27 9.70 8.34 0.860 0.03 32.506 0.0009 0.90 7.54 7.54

Auce 824/00 1.70 11.62 12.62 1.086 0.03 33.796 0.0003 0.61 7.70 7.70
829/40 1.57 11.01 11.19 1.016 0.03 33.422 0.0003 0.58 6.53 6.53
837/30 1.18 9.26 7.48 0.807 0.03 32.164 0.0009 0.87 6.48 6.48
841/50 1.17 9.24 7.44 0.805 0.03 32.150 0.0009 0.87 6.44 6.44
850/00 1.17 9.24 7.43 0.804 0.03 32.143 0.0009 0.86 6.42 6.42

Auce 824/00 2.05 13.19 16.66 1.263 0.03 34.657 0.0003 0.67 11.24 11.24
829/40 1.91 12.53 14.91 1.190 0.03 34.314 0.0003 0.65 9.67 9.67
837/30 1.44 10.45 9.94 0.951 0.03 33.053 0.0009 0.97 9.61 9.61
841/50 1.44 10.43 9.89 0.948 0.03 33.040 0.0009 0.97 9.55 9.55
850/00 1.44 10.42 9.87 0.947 0.03 33.032 0.0009 0.96 9.52 9.52

Auce 824/00 1.66 11.40 12.10 1.061 0.03 33.666 0.0003 0.60 7.27 7.27
829/40 1.53 10.86 10.85 0.999 0.03 33.327 0.0003 0.58 6.26 6.26
837/30 1.15 9.15 7.26 0.793 0.03 32.071 0.0009 0.86 6.22 6.22
841/50 1.15 9.13 7.22 0.791 0.03 32.057 0.0009 0.86 6.18 6.18
850/00 1.15 9.12 7.21 0.790 0.03 32.049 0.0009 0.85 6.16 6.16

Auce 824/00 0.37 5.66 1.76 0.311 0.04 20.578 0.0003 0.20 0.35 0.35
829/40 0.33 5.49 1.55 0.283 0.04 20.256 0.0003 0.19 0.29 0.29
837/30 0.24 5.08 1.09 0.214 0.04 19.329 0.0009 0.27 0.29 0.29
841/50 0.24 5.08 1.09 0.214 0.04 19.329 0.0009 0.27 0.29 0.29
850/00 0.24 5.08 1.08 0.213 0.04 19.324 0.0009 0.27 0.29 0.29

PP-10% pavasara palu maksimālais caurplūdums ar 10% pārsniegšanas varbūtību
PP-5% pavasara palu maksimālais caurplūdums ar 5% pārsniegšanas varbūtību
VR-2% vasaras-rudens plūdu max caurplūdums ar 2% pārsniegšanas varbūtību
VR-10% vasaras-rudens plūdu max caurplūdums ar 10% pārsniegšanas varbūtību
VPV- vasaras pusgada vidējā notece

 un dibena platumu

Grāvis

Pi
ke

ts Aplēses 
caurplūdumi 

piketos 
PP-5%

V-R-10%

VPV

Šezī 
koeficients Garenslīpums

Vidējais 
straumes 
ātrums 

Gultnes 
caurvades 

spēja 

PP-10%

Ūdens 
dziļums 

(m)

Apslapētais 
perimetrs 

(m)

Šķērsgriezuma 
laukums 
(kv.m.)

Hidrauliskai
s radiuss

Raupjuma 
koeficients

V-R-2%

 



Hidrauliskais aprēķins trapecveida grāvim ar nogāžu slīpumu 1: 2 2.0 m

Auce 878/00 1.07 6.78 4.42 0.652 0.03 31.039 0.0035 1.48 6.52 6.52
879/50 1.89 10.45 10.92 1.045 0.03 33.578 0.0003 0.59 6.49 6.49
882/30 1.21 7.39 5.32 0.720 0.03 31.555 0.0020 1.18 6.29 6.29
900/00 1.17 7.23 5.07 0.701 0.03 31.420 0.0020 1.16 5.89 5.89

Auce 878/00 0.99 6.41 3.92 0.612 0.03 30.711 0.0035 1.41 5.55 5.55
879/50 1.76 9.86 9.69 0.983 0.03 33.238 0.0003 0.57 5.53 5.53
882/30 1.12 6.99 4.73 0.676 0.03 31.227 0.0020 1.13 5.36 5.36
900/00 1.08 6.84 4.50 0.659 0.03 31.093 0.0020 1.11 5.02 5.02

Auce 878/00 1.22 7.44 5.39 0.725 0.03 31.591 0.0035 1.58 8.54 8.54
879/50 2.13 11.53 13.35 1.158 0.03 34.157 0.0003 0.64 8.50 8.50
882/30 1.37 8.14 6.51 0.800 0.03 32.117 0.0020 1.27 8.26 8.26
900/00 1.33 7.97 6.23 0.782 0.03 31.993 0.0020 1.25 7.78 7.78

Auce 878/00 0.98 6.40 3.91 0.610 0.03 30.699 0.0035 1.41 5.52 5.52
879/50 1.75 9.84 9.65 0.981 0.03 33.226 0.0003 0.57 5.50 5.50
882/30 1.12 6.99 4.72 0.675 0.03 31.223 0.0020 1.13 5.35 5.35
900/00 1.08 6.85 4.52 0.660 0.03 31.101 0.0020 1.12 5.04 5.04

Auce 878/00 0.22 2.98 0.53 0.179 0.04 18.767 0.0035 0.47 0.249 0.25
879/50 0.43 3.94 1.24 0.316 0.04 20.629 0.0003 0.20 0.250 0.25
882/30 0.25 3.13 0.63 0.202 0.04 19.148 0.0020 0.38 0.240 0.24
900/00 0.24 3.07 0.59 0.193 0.04 19.010 0.0020 0.37 0.219 0.22

PP-10% pavasara palu maksimālais caurplūdums ar 10% pārsniegšanas varbūtību
PP-5% pavasara palu maksimālais caurplūdums ar 5% pārsniegšanas varbūtību
VR-2% vasaras-rudens plūdu max caurplūdums ar 2% pārsniegšanas varbūtību
VR-10% vasaras-rudens plūdu max caurplūdums ar 10% pārsniegšanas varbūtību
VPV- vasaras pusgada vidējā notece

Gultnes 
caurvades 

spēja 

Aplēses 
caurplūdumi 

piketos 
PP-5%

 un dibena platumu

Grāvis

Pi
ke

ts Ūdens 
dziļums 

(m)

Apslapētais 
perimetrs 

(m)

Šķērsgriezuma 
laukums 
(kv.m.)

Hidrauliskais 
radiuss

Raupjuma 
koeficients

Šezī 
koeficients Garenslīpums

Vidējais 
straumes 
ātrums 

PP-10%

V-R-2%

V-R-10%

VPV

 



Hidromelioratīvais raksturojums 
Pēc hidroloģiskā iedalījuma Auce atrodas Lielupes baseinā. 
Auce iztek no Lielauces ezera. Ezers ievērojami ietekmē Auces upes hidroloģisko 

režīmu, samazinot pavasaru palu maksimālo caurplūdumu un izlīdzinot veģitācijas perioda 
noteci. 

Auces atjaunojamā posma baseina teritorija aizņem 76.74km2, no tiem mežu platības 
aizņem 41.34km2, Lielauces ezers 3.72km2, pārējā ir lauksaimniecībā izmantojamā 
teritorija. 

Aptuveni 37% no Auces kopējā garuma ir regulēti. 1971. gadā tika uzbūvēts Auces 
polderis, upe ietek Svētes upē. Ūdensnotekas rekonstrukcijas darbi veikti 1956., 1963., 
1985. un 2013 gadā. Objekta teritorijā meliorācijas darbi uzsākti pagājušā gadsimta 60/80to 
gadu posmā, kad pieguļošās lauksaimniecībā izmantojamā zemes drenētas: meliorācijas 
objekti “Centra 68”, 1968. gads; “Centrs 75”, 1975. gads; “Kupji”, 1986. gads. 

Auces gultne atjaunojamajā posmā nenodrošina pietiekamu ūdens noteci, piesērējusi, 
daudz biomasas, deformētas nogāzes. Auces upes pastāvošie šķērsgriezumi redzami 
uzmērītajos šķērsprofilos.Gultnes deformācijas dēļ šķērsgriezums ir samazinājies. Bebru 
aizsprosti rada ūdens līmeņa uzstādinājumu. Lielākā daļa drenu izteku ir zem ūdens vai 
sanesumiem un dabā nav identificējamas. Drenu izteku vietas plānā ir attēlotas atbilstoši 
meliorācijas kadastra datiem, to novietojums dabā var tikt precizēts. Atjaunojamās 
ūdensnotekas posmā konstatētas trīs caurtekas. Caurteku tehnisko stāvokli un paredzamos 
pasākumus skat. Tabulu: Būvju apsekošanas dati un novērtējums. 

 
Ūdensnotekas Auce (Meliorācijas kadastra Nr. 3824:01, pik. 824/00-850/00, pik. 

878/00-900/00) tehniskā stāvokļa raksturojošas fotogrāfijas 

  
PIK 824/45, bebru dambis PIK 824/45, bebru dambja uzstādinājums 

  
PIK 828/00, skats uz lejteci PIK 837/25, Būve Nr.1, ieteka 



 

 

 

 
PIK 837/25, Būve Nr.1,izteka, skats uz lejteci PIK 841/55, Būve Nr.2, ieteka 

  
PIK 848/65, bebru dambis PIK 879/50, Būve Nr.3, ieteka, skats uz 

augšteci 

  
PIK 879/50, Būve Nr.3, izteka PIK 882/00, skats uz lejteci, krasta noslīdējumi 



  
PIK 885/00, skats uz augšteci, gultnes 

meandrācija 
PIK 891/10, bebru dambis 

 
Inženierrisinājumi 

 
Ūdensnotekas Auce, meliorācijas kadastra numurs 3824:01, pik. 824/00-850/00, pik. 

878/00-900/00 atjaunošanas hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Īles 
pagastā, Dobeles novadā būvprojektā paredzēta gultnes parametru atjaunošana visā 
atjaunojamā posma garumā- 4.80km, sedimentācijas baseina izbūve pik. 881/16-882/30, 
mitrāja izbūve pik. 842/10-846/20. 

Būvniecības ieceri, paredzēts realizēt skarot 43 zemes vienības. Saskaņā ar 
Meliorācijas likuma 25.2 pantu skarto privātzemju privātīpašnieki ir informēti par 
plānotajām darbībām, nosūtot vēstules vai e-pastus. 

Pārbūvējamā posmā ir veicami šādi darbi: 
· Apauguma novākšana ūdensnotekas joslā, kritušo koku un pielūžņojuma 

novākšana; 
Izteikts apaugums visā atjaunojamā ūdensnotekas posma garumā nav izveidojies: 

ūdensnotekas nogāzēs un atbērtnes daļā ir atsevišķi reti krūmi. Novāktie krūmi, tai skaitā 
saknes utilizājami sašķeldojot vai dedzinot. Mežs novācams LVM teritorijā posmā pik. 
881/16-882/30, kur nepieciešams paplašinājums sedimentācijas baseina izbūves 
vajadzībām. Ciršanas darbi veicami atbilstoši Vas LVM tehnisko noteikumu Nr. 4.1-
10.5_00dk_260_24_116 izvirzītajām prasībām. Atsevišķi augoši koki- 52.gab novācami 
posmā pik. 842/10-844/00 (ūdensnotekas kreisais krasts, kur paredzēts izbūvēt mitrāja 
seklūdens daļu). Nocirsto koku novietošana saskaņojama ar Dobeles novada pašvaldības 
Īles pilnvaroto pārstāvi. Zari utilizējami sašķeldojot vai dedzinot. Apaugums mežs/biezi 
krūmi novācams posmā pik. 844/00-846/20 (ūdensnotekas labais krasts, kur paredzēts 
izbūvēt mitrāja dziļūdens daļu). Saskaņā ar VMD datiem, zemes vienībā ar kad. apz. 
46640020311, mitrāja dziļūdens daļas izbūve paredzēta uz meža zemes. Atmežošana 
veicama saskaņā ar Meža likumu un Ministru kabineta 2012. gada noteikumiem Nr. 889 
“Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un 
atlīdzināšanas kārtību”. Koku ciršanai nepieciešamības gadījumā saņemt koku ciršanas 
apliecinājumu. Novāktā apauguma, kas izmantojams malkas vajadzībām, 
aizvešana/novietošna saskaņojama ar zemes īpašniekiem un Dobeles novada pašvaldības 
Īles pilnvaroto pārstāvi. Mazvērtīgie krūmi un zari utilizējami sašķeldojot vai dedzinot. Ja 
paredzēta dedzināšana, kaudzes sadedzināmas pilnībā, ievērojot ugunsdrošības prasības, 
nepieļaujot iespēju ugunij izplatīties dedzināšanas laikā un dedzināšanu beidzot. Pelni vai 
šķelda jāizkliedē pilnībā vai jāizvāc. (skat. darba apjomu aprēķins: “Apauguma 
novākšana”, pielikums darbuapjomu aprēķinam Nr.2-“Nocērtamo koku saraksts”). 



· Ūdensnotekas pārtīrīšana; 
Paredzēta ūdensnotekas pārtīrīšana, veidojot trapecveida gultni līdz projektētajam 

dziļumam, izraujot apauguma pazemes daļas ūdensnotekas nogāzēs. Projektētie gultnes 
parametri: posmā pik.824/00-850/00 gultnes dibena platums- 4.0m, nogāzes slīpums- 1:2; 
posmā pik.878/00-900/00 gultnes dibena platums- 2.0m, nogāzes slīpums- 1:2. Netiek 
paredzēti rakšanas darbi posmos pik.882/30-890/00 un pik.896/00-900/00. Vietās, kur 
esošā profila dēļ nogāze netiek rakta, tās slīpums var būt atšķirīgs no projektētā- stāvāks vai 
lēzenāks. Vietās, kur esošā profila dēļ gultnes platums ir lielāks par projektēto, saglabājams 
esošais gultnes platums. Gultnē saglabājami tur esošie lielie akmeņi. Posmā pik. 881/10-
882/30 izveidojams sedimentācijas baseins. Sedimentācijas baseins izbūvējams pirms 
rakšanas darbu uzsākšanas un pārtīrāms pēc ūdensnotekas pārtīrīšanas. Sedimentācijas 
baseina paplašinājums veidojams uz kreiso pusi. Rakšana veicama no abiem krastiem. 
Auces upes šķērsošanai izbūvējama pagaidu caurteka D=1.0m, L=15m. Izraktā grunts 
izvedama uz atbērtni attālumā līdz 1.5km, potenciāli z.v.ar kad. apz. 46640020113 pamesta 
karjera teritorijā. Par grunts novietošanas nosacījumiem vienoties ar zemes īpašnieku. 
Posmā pik. pik. 842/10-846/20 izveidojams mitrājs. Mitrājs izbūvējams pirms rakšanas 
darbu uzsākšanas un tā dziļūdens daļa pārtīrāma pēc ūdensnotekas pārtīrīšanas. Mitrāja 
dziļūdens zona rokama no labā krasta. Pēc mitrāja izbūves tā seklūdens daļas gultnē 
sastādāmas niedres (latīniskais nosaukums:Phragmites australis), vidēji viens stāds uz 2m2.  
Niedru stādi iegūstami ūdensnotekas gultnes citos posmos. Pirms nodošanas ekspluatācijā 
veicama ūdensnotekas pārtīrīšana. Posmos pik. 824/00-850/00 rakšana veicama no kreisā 
krasta, posmā pik. 878/00-900/00 rakšana veicama no labā krasta. (skat. Šķērsprofili, 
Garenprofils, Plāns, Mitrāja plāns, Sedimentācijas baseina darba zīmējums darba apjomu 
aprēķins: “Gultņu rakšana”, “Mitrājs- zemes darbu bilance”, “Sedimentācijas baseina 
rakšana” ). 

· Izraktās grunts izlīdzināšana, izlīdzinātās joslas diskošana, teritorijas 
labiekārtošana; 

Veicot ūdensnotekas pārtīrīšanu, izrakto grunti paredzēts izlīdzināt uz atbērtnes - 80% 
apmērā lauksaimniecības zemēs un 50% apmērā zemēs, kas netiek izmantotas 
lauksaimniecības vajadzībām, tādā attālumā, kā noteikts būvprojektā. Lauksaimniecības 
zemēs pēc grunts izlīdzināšanas veicama izlīdzinātās joslas diskošana, sakņu un akmeņu 
nolasīšana un utilizācija. Pārējā daļā atbērtne jāveido kā josla, pa kuru var pārvietoties 
tehnika. AutoceļaV1128 Dobele – Īle – Auce nodalījuma joslā pārtīrīšanas darbu rezultātā 
iegūto grunti izlīdzināt tikai ārpus valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas. Mitrāja 
seklūdens daļā (posmā pik.842/10-844/20) pirms rakšanas darbu un grunts izlīdzināšanas 
darbu uzsākšanas nostumjama augu zeme. Augu zeme novietojama pagaidu krautnē 
paralēli Auces upei. Pēc grunts izlīdzināšanas, augu zeme izmantojama teritorijas 
labiekārtošanai: veicama augu zemes izlīdzināšana, planēšana apsēšana ar zāļu sēklu (skat. 
darba apjomu aprēķins: “Grunts izlīdzināšana’, “Mitrājs- zemes darbu bilance” ). 

· Virszemes ūdens noteces regulēšana; 
Lauksaimniecības zemēs izraktā grunts izlīdzināma tā, lai atbērtnes daļā reljefs 

veidotos ar slīpumu uz ūdensnotekas nogāzes pusi, paredzot virszemes ūdens noteces 
iespējas ūdensnotekā. Vienlaikus jāaizlīdzina mikroieplakas, izskalojumi, bebru alas. Pārējā 
daļā veidojamas virszemes noteces teknes. Tās veidojamas projektā norādītajās, vizuāli 
zemākajās virszemes ūdens sateces vietās, esošo grāvīšu krustojumu vietās, bet ne retāk kā 
ik pēc 150 metriem. Izbūves laikā pieļaujama izbūves vietas korekcija atbilstoši situācijai 
dabā. Virszemes noteces teknes veido ar garenkritumu 1-2% ūdensnotekas virzienā, dibena 
platumu 2m un nogāzes slīpumu 1:5. Darbus veic vienlaikus ar izraktās grunts 
izlīdzināšanu. Ūdensnotekas nogāze nostiprināma ar preterozijas biopaklāju. Būvniecībā 
izmantojami dabiskie biopaklāji, kas nesatur sintētiskas šķiedras. Nogāzes augšpusē un 
apakšpusē nostiprina enkurgrāvjos, pa perimetru un paklāja vidū ar grunts enkurāķiem. 



(skat. Plāns, Virszemes noteces novadīšanas teknes darba zīmējums, darba apjomu 
aprēķins: “Virszemes noteces regulēšana”). 

· Caurteku būvniecība, pārtīrīšana/atjaunošana; 
Caurtekām Būve Nr. B-1, B-2, B-3, paredzēta piesērējuma iztīrīšana. Caurtekām 

Būve Nr. B-1, B-3, paredzēta caurteku galu nostiprinājumu attīrīšana no apauguma un 
remonts, kā arī nogāžu un gultnes nostiprinājumu atjaunošana caurteku ieplūdes un 
izplūdes daļā. Caurtekai Būve Nr. B-2 gultnes un nogāžu nostiprinājumu attīrīšana no 
apauguma/piesērējuma un iespējamais remonts. Pik. 880/90 izbūvējama pagaidu caurteka 
D=1.0m, L=15m, kas pēc sedimentācijas baseina izbūves pabeigšanas demontējama. 
Caurtekas aizbēršanai izmantojama vietējā grunts (skat. darba apjomu aprēķins „Esošu 
caurteku pārtīrīšana/atjaunošana”, “Caurteku būvniecība”, “Būvju nojaukšana”). 

· Gultnes un nogāžu nostiprinājumi; 
Caurteku Būve Nr. B-1, B-3 ieplūdes daļā 2.0m garā posmā un izplūdes daļā 6.0m 

garā posmā un augstumā 0.3m virs caurtekas caurules augšas, paredzēta gultnes 
nostiprināšana ar akmeņu vai šķembu d40-80mm bērumu 20cm biezumā uz 10cm grants 
pabēruma. Virs akmeņu vai šķembu bēruma- zāļu sēja ar organiskās grunts pabērumu 5cm. 
Posmā pik.844/40-850/00 (mitrāja dziļūdens daļas posms) paredzēta ūdensnotekas labās 
puses nogāzes nostiprināšana ar akmeņu vai šķembu d40-80mm bērumu 20cm biezumā uz 
10cm grants pabēruma. Virs akmeņu vai šķembu bēruma- zāļu sēja ar organiskās grunts 
pabērumu 5cm Saskaņojot ar pasūtītāju, pieļaujama citu analogu materiālu izmantošana 
gultnes nogāžu un dibena nostiprinājumos. (skat. darba apjomu aprēķins „Ūdensnotekas 
nostiprinājumu ierīkošana”, darba zīmējumi : Gultņu nostiprinājumi mitrāja dziļūdens daļā 
pik.844/40-845/00 (NN-2, NN-9, TN-2); Gultņu nostiprinājumi caurteku Būve Nr.B-1, B-3 
ieplūdes un izplūdes daļās (NN-2, NN-9, TN-2), Garenprofils). 

· Aizsprostu likvidēšana; 
Izmeklēšanas darbu rezultātā uz ūdensnotekas konstatēti septiņi bebru aizsprosti. 

Paredzēta aizsprostu likvidēšana. Darbi veicami vienlaikus ar gultnes pārtīrīšanu. (skat. 
Garenprofils, Plāns, darba apjomu aprēķins: “Gultņu rakšana”). 

· Drenu sistēmu kolektoru izteku atjaunošana; 
Paredzēta visu (9) drenu sistēmu kolektoru izteku pārtīrīšana un atjaunošana. Projektā 

drenu sistēmu izteku atrašanās vietas, augstuma atzīmes un diametri pieņemtas atbilstoši 
arhīvā pieejamās dokumentācijas materiāliem un meliorācijas kadastra datiem. Identificējot 
drenu iztekas, jāvadās pēc situācijas dabā. Drenu izteku gali ir attīrāmi no sanesumiem un 
piesērējuma, nepieciešamības gadījumā, jāatjauno drenu izteku caurules, izteku teknes, 
ūdensnotekas gultnes nostiprinājums zem teknēm, kā arī ūdensnotekas nogāze, kas 
jānostiprina ar velēnojumu vai preterozijas biopaklāju, iesējot zem tā zāles sēklas. Drenu 
izteku atjaunošanai izmantojamas polietilēna caurules, nedegošas, izturīgas pret UV 
starojumu, ar darba temperatūru lielāku par - 20 °C un stiprības klasi ne mazāku kā SN-8. 
Posmos, kuri netiek pārtīrīti, izteku atjaunošana nav paredzēta. (Skat. Garenprofils, Plāns, 
Drenu iztekas darba zīmējums, darba apjomu aprēķins: “Izteku atjaunošana”) 

· Ietekošo grāvju pārtīrīšana; 
Ietekošos grāvjus paredzēts pārtīrīt aizsargjoslas teritorijas platumā-10 m no ietekas 

Aucē tikai atbērtnes pusē. (Skat. “Grunts rakšana”.)  
· Izpildmērījumu sagatavošana; 

Saskaņā ZMNĪ tehniskajiem noteikumiem pēc darbu pabeigšanas veikt ūdensnotekas 
izpildmērījumus un iesniegt digitālā veidā VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā. 

 



Vides aizsardzības pasākumi 
 

Saskaņā ar datubāzes “Ozols” datiem Objektam pieguļ vai tiešā tuvumā atrodas 
aizsargājamas teritorijas: 

 putnu mikroliegumi un to buferjoslas, biotopi-aluviāli krastmalu un palieņu meži, 
lakstaugiem bagāti egļu meži. 

· Eiropas Savienības nozīmes aizsargājams biotops 91E0*Aluviāli meži 
(aluviāli krastmalu un palieņu meži); 

· mikroliegumus (kods 2599) mazā ērgļa Clanga pomarina aizsardzībai; 
· apodziņa Glaucidium passerinum prioritārā vieta; 
· mikroliegums (kods 3044) mazā ērgļa ligzda; 
· mikroliegumu (kodi 2599 un 3044) buferzonas; 
· mikroliegums (kods 1677)  

Būvprojektā ietvertajā posmā Auces upe ir regulēta iztaisnojot un padziļinot, 
pieguļošās lauksaimniecības teritorijas nosusinātas izbūvējot drenu sistēmas, bebri 
izveidojot aizsprostus veicinājuši ūdens līmeņa uzstādinājumus. Šie faktori ir mainījusi 
upes dabisko režīmu, kā arī veicnājuši pastiprinātu barības vielu -slāpekļa un fosfora 
savienojumi ieplūdi upē un tā aizaugšanu. 

Lai mazinātu hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmi, būvprojektā ietverta videi 
draudzīgo elementu izbūve, kas palīdzēs uzlabot Auces upes ekoloģisko stāvokli. Plānotais 
mitrājs posmā pik.842/10-846/20 sekmēs dabā notiekošo ūdeņu pašattīrīšanās procesu 
norisi un nodrošinās augu barības vielu samazinājumu Auces upē. Sedimentācijas baseins 
posmā pik. 881/10-882/30 samazinās ūdens plūsmas ātrumu Auces upē, tādejādi 
izgulsnējot baseinā ar ūdens plūsmu transportētos sedimentus (augsnes aizskalotās daļiņas) 
un ar tiem saistītās augu barības vielas. Sedimentācijas baseins un mitrājs izbūvējami pirms 
rakšanas darbu uzsākšanas un pārtīrāmi pēc ūdensnotekas pārtīrīšanas. 

Veicot upes atjaunošanas darbus, ievērot šādus nosacījumus: 
· Netiek paredzēti rakšanas darbi posmos pik.882/30-890/00 un pik.896/00-

900/00, kas sākuši meandrēties un dabiskoties, bet ir ar pietiekošiem 
garenkrituma un šķērsprofilu paramatriem; 

· Darbiem mazā ērgļa mikrolieguma teritorijā saņemt Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstisku atļauju; 

· Neveikt būvdarbus posmā pik. 878/00-90/0 mazo ērgļu ligzdošanas periodā 
no 15. marta līdz 31. augustam; 

· Neveikt darbus galvenajā zivju nārsta un ikru attīstības nārsta laikā no 1. 
aprīļa līdz 10. jūnijam; 

· Caurskatīt no ūdensteces gultnes izņemto substrātu un atlaist ūdensnotekā 
substrātā konstatētās zivis pārvietojot uz to ūdensnotekas posmu, kurā 
ūdensnotekas atjaunošanas darbi ir jau paveikti; 

· Veikt pasākumus, lai samazinātu uzduļķojuma veidošanos un izplatīšanos- 
izbūvēt sedimentācijas baseinu, darbus veikt mazūdens periodā; 

· Veikt pasākumus, lai samazinātu cita veida piesārņojuma (naftas produkti no 
izmantojamās tehnikas, celtniecības ķimikālijas u.c.) risku, kā arī veikt 
priekšdarbus, lai avārijas vai negadījuma rezultātā ūdenī nonākušo 
piesārņojumu būtu iespējams maksimāli ātri ierobežot un savākt; 

· Lai samazinātu sedimentu ieskalošanu ūdensnotekas gultnē pēc atjaunošanas 
darbu noslēgšanās, maksimāli saglabāt neskartas ūdensnotekas krasta nogāzes 
veģetāciju; 



· Izrakto substrātu izlīdzināt ūdensnotekas krastā, iespējami tālu no 
ūdensnotekas, starp ūdensnotekas gultni un izlīdzināto substrātu atstājot 
neskartu veģetācijas joslu; 

· Saglabāt gultnes hidromorfoloģisko daudzveidību – ievietot atpakaļ upes 
gultnē akmeņus, kuru diametrs pārsniedz 300 mm. Iespēju robežās vēlama arī 
citu hidromorfoloģisko daudzveidību saglabājošu objektu (lokāli 
padziļinājumi, u.c.) saglabāšana gultnē,s aglabājami ūdensnotekas gultnē 
esošie lielie akmeņi, veci un ainaviski vērtīgi koki atbērtnes daļā; 

· Piekļuvei pie atjaunojamā ūdensnotekas posma izmantot tikai teritorijā esošos 
autoceļus, esošas brauktuves un ūdensnotekas atbērtni; 

· Koku ciršanai meža zemē saņemot koku ciršanas apliecinājumu Valsts meža 
dienestā, saskaņā ar Meža likuma 12.panta nosacījumiem; 

· Būvniecības darbos nav pieļaujama paliekošo vai līdzās esošo koku stumbru 
un to sakņu sistēmu bojāšana, t.sk. sakņu kakla apbēršana ar grunti/augsni vai 
izrautajiem celmiem. Izrakto grunti novietot uz atbērtnes, neapberot ārpus tās 
esošos koku stumbrus to sakņu daļā; 

· Koksnes atkritumus (celmus, zarus un krūmus) pēc iespējas iesaistīt 
saimnieciskajā apritē; 

· Būvdarbu laikā Būvniecības informācijas sistēmā ir obligāti jāaizpilda 
būvniecības lietā esošā Būvdarbu žurnāla sadaļa “Būvniecības atkritumi”; 

· Būvniecības procesā radušos atkritumus, jāsavāc dalīti īpaši tam paredzētos 
konteineros, nododot atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir spēkā esoša 
Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja; 

· Pēc būvdarbu veikšanas, kas saistīti ar ūdensnotekas gultni un ūdens vidi, 
ūdens piesārņošanas riskiem, veikt zivju resursiem nodarīto zaudējumu 
novērtēšanu un zaudējumu aprēķināšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2001. 
gada 8. maija noteikumu Nr. 188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju 
resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” 
prasībām, zivsaimnieciskās ekspertīzes rezultātus iesniegt Valsts vides 
dienestam lēmuma par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem pieņemšanai; 

· Ūdensnotekas tīrīšanu veikt virzienā pret straumi un iespējami īsā laika 
posmā, mazūdens periodā, neparedzot ūdensaugu pļaušanu pirms tam, bet to 
novākšanu reizē ar piesērējuma izsmelšanu. 

· Rakšanas darbu gaitā izņemtie augu sanesumi, piekrastes ūdensaugi un 
noguluma (dūņu) organiskā masa savācama un izlīdzināma reizē ar izsmelto 
grunti tā, lai novērstu atkārtotu ūdens piesārņojumu ar viegli noārdāmām 
organiskajām vielām un sedimentu uzkrāšanos. 

· Darbu veikšanas laikā nav pieļaujama augsnes, pazemes ūdeņu un virszemes 
ūdens objektu piegulošās teritorijas degradācija un apkārtējās vides 
piesārņošana ar naftas produktiem no tehnikas, būvgružiem un sadzīves 
atkritumiem. 

· Darbības norises vietās, kur tiek izmantota vai novietota tehnika un veikta 
degvielas uzpilde, nodrošināt absorbenta materiālus un bonu krājumus, kas 
nodrošina savlaicīgu naftas produktu savākšanu. Tos utilizēt atbilstoši 
lietošanas instrukcijas noteikumiem. 

· Pēc būvdarbu pabeigšanas jānodrošina teritorijas sakārtošana, tā, lai tā būtu 
derīga izmantošanai paredzētajām vajadzībām. 

 



Būvdarbu organizēšana (sadaļu skat. DOP) 
UZMANĪBU, KOMUNIKĀCIJAS!  
 
Autoceļa V1128 Dobele – Īle – Auce nodalījuma joslā, pik.841/72 ar caurduršanas 

metodi zem ūdensnotekas Auce, ir izbūvēta LVRTC platjoslas elektronisko sakaru tīkla 
infrastruktūra - kabeļu kanalizācijas caurules un tajās ieguldītie optiskie kabeļi. Saskaņā ar 
izpildmērījuma datiem, kanalizācijas caurules ieguldītas dziļumā uz atzīmes 83.89m 
Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). Pirms būvdarbu sākšanas objektā 
jāsaņemt LVRTC rakšanas darbu atļauju. Ne mazāk kā 3 darba dienas pirms plānoto darbu 
uzsākšanas objektā, informēt LVRTC Tīkla vadības daļu par darbiem LVRTC optisko 
šķiedru kabeļu trašu aizsargjoslās, kā arī saņemt saskaņojumu un vienoties par Trases 
precizēšanu dabā. Darbu uzsākšana objektā iespējama tikai pēc LVRTC saskaņojuma 
saņemšanas un Trases precizēšanas dabā. Pēc būvdarbu pabeigšanas saņemt LVRTC 
atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. 

Autoceļa V1128 Dobele – Īle – Auce nodalījuma joslā, pik.841/62, pa ceļa klātnes 
malu iebūvēts Dobeles novada pašvaldībai piederošs apgaismojuma kabelis. 
Nepieciešamības gadījumā konsultēties un izsaukt Objektā atbildīgo pārstāvi. 

Pik.842/75 un pik.840/57 Auces upi šķērso 20kV EPL līnijas. Pik.841/05 Auces upi 
šķērso 0.4kV EPL līnija. Pirms darbu uzsākšanas EPL gaisa vadu līniju aizsargjoslā, 
vēlams darbus saskaņot ar A/s „Sadales tīkls”, kā arī vajadzības gadījumā jānodrošināt 
elektrības padeves pārtraukšana uz darbu laiku. Nepieciešamības gadījumā konsultēties un 
izsaukt Objektā atbildīgo dienesta pārstāvi. Plānojot, organizējot un izpildot darbus jāievēro 
šādi nosacījumi: 

· Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas 
malējā vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras 
objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"; 

· Saglabājami esošie pievedceļi un pieejas iespējas EPL līnijai; 
· Pārtīrot Auces upi un planējot/izlīdzinot izrakto grunti, vertikālais gabarīts no 

EPL gaisa vadu līnijas zemākā vada līdz zemes virsmai jāsaglabā ne mazāks 
kā esošais, nepasliktinot esošo situāciju piekļūšanas iespējai EPL gaisa vadu 
līnijas vadiem ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai un elektrodrošības 
attālumu ievērošanai. Pieļaujama mikroieplaku, bedru aizlīdzināšana 

· Pārtīrot Auces upi, nemainīt tās platumu un saglabāt esošo horizontālo 
attālumu no EPL gaisa vadu līnijas balsta pamata līdz upes nogāzes sākumam. 

· Būvniecības laikā EPL gaisa vadu līnijas aizsargjoslā aizliegts izvietot 
materiālu noliktavas, transporta stāvvietas un cilvēku pulcēšanās vietas 
(laukumus) 

 
Būvju uzturēšana un ekspluatācija 

Lai nodrošinātu meliorācijas sistēmas ilglaicīgu darbību un tā pildītu savas funkcijas, 
nepieciešama regulāra kopšana un jāveic uzturēšanas darbi, kas noteikti Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 714. „Meliorācijas 
sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.  

Kopšana ietver šādus pasākumus: 
· ūdensnotekas atbrīvošana no sadzīves atkritumiem, zāles, atvasēm, krūmiem, 

kokiem un piesērējuma vai šķēršļiem, kas traucē brīvu ūdens kustību vai rada 
uzstādinājumu; 

· ūdensnotekas nostiprinājuma labošana;  
· ūdensnotekas nogāžu apaudzēšana ar zālāju un regulāra tā appļaušana;  
·  virszemes ūdens tekņu labošana;  



· bojāto caurteku galu nostiprinājumu labošana un to atbrīvošana no 
piesērējuma; 

· nav pieļaujama bebru darbība ūdensnotekā. 
Ūdensnoteka regulāri jāapseko, novērtējot būvju un ierīču tehnisko stāvokli, 

konstatējot bojāto būvju un ierīču bojājuma cēloni un plānojot to nepieciešamos kopšanas, 
atjaunošanas vai renovācijas darbus un to izpildes termiņus. 
 

 
Sastādīja:                                                               G.Brils 



 
DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS.  

 
Pirms darbu uzsākšanas būvdarbu veicējam ir pienākums savlaicīgi un pilnībā 

iepazīties ar visu būvprojekta dokumentāciju, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu 
izstrādāt un saskaņot darbu veikšanas projektu, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs vai 
būvvalde. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro būvju īpašnieku prasības un situāciju 
būvobjektā. Būvniecības darbu organizāciju iespējams koriģēt, risinājumus iepriekš 
saskaņojot ar pasūtītāju un iesaistītajām organizācijām.  

Visi darbi izpildāmi saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu un 
normatīvo aktu prasībām, atbilstoši būvprojektam, pasūtītāja izstrādātajām specifikācijām.  

Jaunceļamās, esošās, nojaucamās un atjaunojamās būves, reperus skat. projekta plānā. 
 

Būvdarbu veikšanas dokumentācija 
Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

· būvatļaujai (kopijai); 
· darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei; 
· būvdarbu žurnālam (BIS); 
· autoruzraudzības žurnālam, ja tiek veikta autoruzraudzība; 
· uzņēmēja līguma kopijai; 
· strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām; 
· strādājošo darba laika uzskaites tabulai; 
· darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam; 
· strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības 
žurnāls, ja tiek veikta autoruzraudzība. 

 
Būvniecības sagatavošanās darbi 

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas jāveic visi nepieciešamie 
saskaņošanas darbi, jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas darbu veikšanai. 

Saskaņojot ar zemes īpašniekiem, jāparedz vietas strādnieku sadzīves telpu, 
pārvietojamo tualešu, būvmateriālu krautņu un tehnikas novietnēm. Potenciāli iespējamās 
vietas: zemes vienības, kas piekļaujas piebraucamajiem ceļiem un netiek intensīvi izmantotas 
lauksaimnieciskām vajadzībām. Aizsargājamo biotopu teritorijās aizliegts izvietot tehnikas 
un būvmateriālu novietnes, sadzīves telpas, tualetes (skat. Būvprojekta plāns). Objekta 
teritorijā ieteicams izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 

· • Strādājošo sadzīves telpas - pārvietojamas, konteinera tipa, 1 gab; 
· • Pārvietojama Bio tualete - 1 gab. (notekūdeņu novadīšana nav paredzēta, 

pārvietojamo tualešu īpašnieks veic regulāru atsūknēšanu, tīrīšanu); 
· • Mazgabarīta materiālu un inventāra noliktava - pārvietojama, konteinera tipa, 

1 gab.; 
· • Lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukumi – ar zemju īpašniekiem 

saskaņotajās vietās un daudzumā. 
Būvniecības sagatavošana uzsākama tikai pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.  
Jāinformē skarto pieguļošo zemju īpašnieki par būvdarbu uzsākšanu (Skat. 

Saskaņojuma saraksts) un jāprecizē ar tiem saskaņotie Būvprojekta realizācijas nosacījumi.  
Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus 

pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī iezīmē un norobežo bīstamās 
zonas vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un 
pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. Būvuzņēmējam jāinformē esošo 
komunikāciju apkalpojošās organizācijas par darbu uzsākšanu vai jāizsauc to pārstāvis uz 



vietas objektā, kā arī jāveic inženierkomunikāciju atrašanās vietu precizēšana pirms būvdarbu 
uzsākšanas. 

Pirms darbu uzsākšanas, jāprecizē robežzīmju (kupicu) atrašanās vietas dabā. Veicot 
būvdarbus obligāti saglabājamas ierīkotās robežzīmes. Darbu laikā bojātās robežzīmes 
atjaunojamas tikai saskaņā ar MK noteikumu Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas 
noteikumi" prasībām.  

 
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievedceļos, cik 
tālu tas attiecas uz būvdarbiem un būvdarbu vietas aprīkošanu. 

Auces upes atjaunošanas būvprojektā iekļauti divi atsevišķi posmi: pik. 824/00-850/00 
un pik. 878/00-900/00. Piekļūšana pa valsts autoceļu V1128 Dobele – Īle – Auce un 
vietējiem pašvaldības ceļiem. Materiālu piegādes un tehnikas pārvietošanas ceļus līdz 
objektam ar pasūtītāju, pašvaldību un privātzemju īpašniekiem saskaņo būvdarbu veicējs. Pēc 
būvdarbu pabeigšanas veicama izmantoto pārvietošanās un piegādes ceļu sakārtošana. 
Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību organizē saskaņā ar darbu veikšanas 
projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem. Būvdarbu laikā pārvietošanās 
pieļaujama tikai pa ūdensnotekas atbērtni.  

Plānotie būvdarbi neietekmē satiksmi pa valsts un pašvaldību ceļiem. Satiksmes 
organizācija būvdarbu laikā nav nepieciešama. Jānodrošina piekļuve visiem skartajiem 
nekustamajiem īpašumiem, kuru teritorijā notiek plānotie būvdarbi- jānovāc viši šķēršļi un 
būvniecības atkritumi, kas var traucēt kustību. 

 
 

 

                        Piekļuves shēma un pārvietošanās Būvobjektā, posms pik.824/00-850/00 
 
 



 

                        Piekļuves shēma un pārvietošanās Būvobjektā, posms pik.878/00-900/00 

 
Būvdarbu veikšana 

Būvdarbu laikā piekļuvi būvdarbu teritorijām ierobežot, liedzot piekļuvi būvdarbos 
neiesaistītām personām. Transporta kustība pa Objektu atļauta tikai personālam, kas iesaistīti 
būvdarbos.  

Visi būvdarbi veicami atbilstoši projektētajiem pasākumiem un tehniskajiem 
risinājumiem. Būvniecībā izmantojami tikai sertificēti materiāli.  

Darbus ieteicams paredzēt un veikt secīgi. Ieteicamā būvdarbu secība:  
1. piketāžas atjaunošana; 
2. apauguma novākšana; 
3. mitrāja un sedimentācijas baseina izbūve  
4. ūdensnotekas pārtīrīšana;  
5. izraktās grunts izlīdzināšana;  
6. virszemes noteces tekņu izveidošana;  
7. caurteku atjaunošana; 
8. atbērtnes un skartās teritorijas sakārtošana; 
9. ūdensnotekas, sedimentācijas baseina un mitrāja pārtīrīšana pirms nodošanas 

espluatācijā; 
10. objekta sagatavošana nodošanai ekspluatācijā; 
11. izpildmērījuma sagatavošana. 

Rakšanas darbus ieteicams veikt vasarā- mazūdens periodā, ievērojot vides aizsardzības 
prasībās noteiktos liegumu periodus. 

Ūdensnoteka pārtīrāma no viena krasta, pārvietojoties pa atbērtni. Rakšanas darbi 
sedimentācijas baseina izbūvē veicami no abiem krastiem. Izraktā grunts izvedama uz 
atbērtni attālumā līdz 1.5km. Potenciālā grunts novietnes vieta: pamests karjers z.v.ar 
kad.apz. 46640020113. Par grunts novietošanas nosacījumiem vienoties ar zemes īpašnieku. 



Auces upes šķērsošanai izbūvējama pagaidu caurteka D=1.0m, L=15m, kas pēc darbu 
pabeigšanas demontējama. 

 

                        Atbērtne izraktās grunts novietošanai 

Mitrāja dziļūdens zonas rakšana veicama no labā krasta. Par piekļuvi, izcirsto 
kokmateriālu novietni un transportēšanu vienoties ar z.v. ar kad. apz. 46640020311 
īpašnieku. 

Darbus nobeidzot, jāsavāc būvniecības atkritumi. 
 
Būvdarbu kvalitātes kontrole 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. 
Būvdarbu vadītājs izstrādā būvdarbu kvalitātes kontroles sitēmu, kas ietver: 

· būvdarbu veikšanas dokumentācijas un būvizstrādājumu (materiālu, 
izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu) sākotnējo 
kontroli; 

· atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 



· pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) 
noslēguma kontroli. 

Atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumos ietilpst: 
· kontolēt būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms būvdarbu uzsākšanas; 
· nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši 

būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinoši dokumenti; 
· ievērot būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu 

organizēšanas projektam un darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, 
vides aizsardzību, darba aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošos 
normatīvos aktus; 

· organizēt būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanu; 
· izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem būvdarbiem, iebūvētajiem 

būvizstrādājumiem un darbu kvalitāti; 
· kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu 

izpildi, attiecīgi to fiksējot žurnālos; 
· apliecināt būves gatavību ekspluatācijai; 
· nodrošināt, lai būvlaukumā netiktu ielaistas un neuzturētos nepiederošas 

personas; 
 
Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā. 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides 
un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un 
veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. 

Lai nenodarītu kaitējumu apkārtējai videi, jāievēro vides aizsardzības prasības, kas 
noteiktas Valsts vides dienesta tehniskajos noteikumos Nr. AP23TN1459 un jārealizē 
projektā iekļautie risinājumi. (skat. Paskaidrojuma raksts) 

 
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi 
 

Būvuzņēmējam atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā jānodarbina 
darba aizsardzības speciālists vai jāpiesaista kompetentais speciālists vai institūcija. 
Būvuzņēmējs darbus organizē ievērojot Darba aizsardzības likuma un saistīto MK noteikumu 
prasības.  

Par darba aizsardzību būvlaukumā savas kompetences ietvaros ir atbildīgs būvdarbu 
veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – atsevišķu 
būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji. Būvdarbu vadītāji ievēro darba aizsardzības speciālista 
norādījumus. 

Darbu izpildē stingri jāievēro darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas 
un darba vietu iekārtošanas prasības, kā arī būvniecības dalībnieku pienākumi un atbildība 
par šo prasību neievērošanu, ko nosaka MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 „Darba 
aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī mehānismu un iekārtu apkalpes un 
ekspluatācijas instrukcijas un noteikumus, ugunsdrošības noteikumus. 

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un 
veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 

· ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 
· instruktāžu darba vietā: 

a. sākotnējo (uzsākot darbu objektā), 
b. atkārtoto, 
c. neplānoto un mērķa instruktāžu. 

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba 
instruktāžas žurnālos. Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators 
sastāda objekta darba aizsardzības plānu, saskaņā ar MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 



„Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” IV nodaļu, kā arī nosūta Valsts darba 
inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. 

Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības 
uzsākšanu kopijas darba aizsardzības speciālists novieto objektā visiem pieejamā labi 
redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno. 

Darba aizsardzības speciālista prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir 
obligāta. 

Būvlaukumā būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, 
ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos 
normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem, būvuzņēmējs iepazīstina visus 
darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar 
būvobjekta apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā. 

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību saskaņā ar 10.03.2009. 
MK noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude". 

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības 
sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās 
palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai 
(ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti) . 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar 
CE marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas 
aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). 

Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu 
atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un 20.08.2002. MK 
noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" 
prasībām. 

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar CE marķējumu un ar 
atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir 
iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar 07.11.2000. MK noteikumiem Nr.384 
"Noteikumi par bīstamajām iekārtām", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā 
izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls 
ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropetāji), kuriem ir apliecinoši 
dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu 
atbildīgs ir būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

Paaugstinātas bīstamības darbi, kas var radīt risku darbinieku dzīvībai un veselībai ir 
koku zāģēšana un atrašanās ekskavatoru darbības zonā tā darba laikā. Darba aizsardzības 
pasākumi: 

· Darbinieku iepazīstināšana ar situāciju objektā; 
· Darba aizsardzības instruktāža atbilstoši objekta specifikai; 
· Uzsākot darbus un beidzot darbus, kā arī darba laikā sekot, lai strādnieki 

lietotu individuālos darba aizsardzības līdzekļus; 
· Nodrošināt dabas aizsardzības prasības objektā-naftas produktu absorbējošie 

paklāji vai citi materiāli; 
· Sekot, lai objektā neatrastos nepiederoši cilvēki; 
· Nekavējoties reaģēt, ja objektā vai pieguļošajā teritorijā ir noticis nelaimes 

gadījums. 



Ūdensnotekas ekspluatācijas noteikumi 
Lai nodrošinātu ūdensnotekas ilglaicīgu darbību un tā pildītu savas funkcijas, 

nepieciešama regulāra kopšana un jāveic uzturēšanas darbi, kas noteikti Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 714. „Meliorācijas sistēmu 
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.  

Kopšana ietver šādus pasākumus: 
· ūdensnotekas atbrīvošana no sadzīves atkritumiem, zāles, atvasēm, krūmiem, 

kokiem un piesērējuma vai šķēršļiem, kas traucē brīvu ūdens kustību vai rada 
uzstādinājumu; 

· ūdensnotekas nostiprinājumu labošana;  
· ūdensnotekas nogāžu apaudzēšana ar zālāju un regulāra tā appļaušana;  
· virszemes noteces tekņu labošana;  
· bojāto caurteku un to nostiprinājumu labošana un atbrīvošana no piesērējuma. 

Ūdensnoteka regulāri jāapseko, novērtējot būvju un ierīču tehnisko stāvokli, konstatējot 
bojāto būvju un ierīču bojājuma cēloni un plānojot to nepieciešamos kopšanas, pārbūves vai 
renovācijas darbus un to izpildes termiņus. 

 
 
 
 

Autors:                                                               G.Brils 
 

 



REPERU SARAKSTS 
 

Nr. Apraksts Augstums 
(m) Novietojums 

1 Nagla/korķis 20kV EPL koka stabā 89.39 PIK 824/90, kreisā puse, 20m no 
grāvja malas 

1A Nagla/krāsas atzīme, bērzs d25 98.87 PIK 828/40, labā puse, 30m no 
grāvja malas 

2 Nagla/korķis 20kV EPL koka stabā 93.62 PIK 837/45, labā puse, 30m no 
grāvja malas 

3 Nagla/korķis 20kV EPL koka stabā 91.48 PIK 840/55, labā puse, 15m no 
grāvja malas 

4 Krāsas atzīme uz betona kāpņu 
apakšējā pakāpiena stūra 98.12 PIK 843/20, kreisā puse, 70m no 

grāvja malas 

4A Krāsas atzīme, robežpunkta centra-
metāla caurules augša 92.63 PIK 846/45, labā puse, 1m no grāvja 

malas 

5 Krāsas atzīme, metāla caurules augša 93.65 PIK 848/20, labā  puse, 50m no 
grāvja malas 

6 Nagla/krāsas atzīme, ozols d50 95.58 PIK 879/50, kreisā puse, 15m no 
grāvja malas 

7 Krāsas atzīme uz laukakmens pieres 97.91 PIK 892/60, labā  puse, 40m no 
grāvja malas 

8 Krāsas atzīme, robežpunkta centra-
metāla caurules augša 98.25 PIK 894/00, labā puse, 1m no grāvja 

malas 

9 Nagla/krāsas atzīme, egle d50 97.87 Trases beigas, labā puse, 15m no 
grāvja malas 

 
 
 

                            Sastādīja:                                                 G.Brils 
  
 
 
 
 

 



DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 1 Piketāžas atjaunošana dabā

no līdz Labais 
krasts

Kreisais 
krasts

824/00 850/00 X 2600
878/00 900/00 X 2200

Mitrājs pik.842/10-846/20 842/10 846/20 1 Mitrājs
kopā 4800 1

Piezīmes: 
Skat. pielikumu Mitrāja kontūras nospraušanas koordinātu saraksts
Skat. rasējums Mitrāja plāns

Sastādīja: G.Brils

Auce, pik. 824/00-850/00, 
pik. 878/00-900/00

Piketāža atliekama atbērtnei pretējā pusē

Garums (m) PiezīmesBūves nosaukums

Piketi Kontūru 
nospraušana 

(gab.)



PIELIKUMS DARBU APJOMU APRĒĶINAM NR. 1 Nospraužamo punktu saraksts

Būves nosaukums Punkta Nr. Koordinātes

1 x=266927.41 y=438460.66
2 x=266951.23 y=438442.19
3 x=266966.31 y=438429.03
4 x=266981.31 y=438415.80
5 x=266996.52 y=438402.78
6 x=267011.48 y=438389.50
7 x=267026.25 y=438376.01
8 x=267040.98 y=438362.48
9 x=267055.33 y=438348.55

10 x=267066.83 y=438331.54
11 x=267078.15 y=438312.16
12 x=267087.29 y=438296.51
13 x=267073.46 y=438286.53
14 x=267075.50 y=438262.16
15 x=267085.25 y=438244.61
16 x=267103.62 y=438232.87
17 x=267115.39 y=438216.68
18 x=267124.65 y=438198.81
19 x=267134.64 y=438181.42
20 x=267145.62 y=438164.71
21 x=267165.01 y=438151.07
22 x=267183.32 y=438141.24

Piezīmes: Skat. rasējums Mitrāja plāns

Sastādīja: G.Brils

Mitrājs pik.842/10-846/20



DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 2 Apauguma novākšana
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1 824/00 850/00 2600 3 RK 0.78 3 RK 0.78 1.56
2 878/00 882/30 430 3 RK 0.13 3 RK 0.13
3 890/00 896/00 600 3 RK 0.18 3 RK 0.18 0.36

4 842/10 844/40 230 AK 52 Mitrāja seklūdens daļas atbērtne, 
skat. nocērtamo koku saraksts

5 844/40 846/20 180 M 0.80 0.80 0.20 Mitrāja dziļūdens daļas atbērtne

6 881/10 882/30 120 15 M 0.18 0.18 10 0.12
Paplašinājums sedimentācijas 
baseina izbūves vajadzībām

Kopā 1.09 1.09 0.80 52 0.18 2.90 0.32

Kopā apauguma novākšana 3.16 (ha)
Atsevišķi koki 52 (gab)

Atcemošana 0.32 (ha)
Kopā pa apauguma veidiem: Apz.

Mežs M 0.98 (ha)
Reti krūmi RK 2.18 (ha)

Atsevišķi koki AK 52 (gab)

Sastādīja: G.Brils

Skat. pielikumu Nocērtamo koku saraksts
Skat. rasējums Mitrāja plāns

Atbērtnes daļā saglabājami lielie/ainaviski vērtīgie kokiPiezīmes:

Mitrājs, pik 842/10-846/20

Sedimentācijas baseins, pik.882/10-882/30

Atbērtnē

K
op
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Atcelmošana

Pi
ez
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Auce, pik. 824/00-850/00, pik. 878/00-900/00
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Ūdensnotekas nogāzēs



PIELIKUMS DARBU APJOMU APRĒĶINAM NR. 2 Nocērtamo koku saraksts

no līdz Labais 
krasts

Kreisais 
krasts

X blīgzna d30
X blīgzna d30
X blīgzna d35
X blīgzna d60
X blīgzna d30
X blīgzna d70
X blīgzna d45
X blīgzna d45
X blīgzna d60_50_50
X blīgzna d40
X blīgzna d20
X blīgzna d50
X blīgzna d45
X blīgzna d25
X blīgzna d60
X blīgzna d80
X blīgzna d80
X blīgzna d35
X blīgzna d45
X blīgzna d45
X blīgzna d30_25
X blīgzna d25
X blīgzna d60
X blīgzna d80
X blīgzna d45
X blīgzna d45
X blīgzna d30
X blīgzna d25
X blīgzna d30
X blīgzna d30
X blīgzna d50
X blīgzna d45
X blīgzna d25
X blīgzna d40
X blīgzna d30
X blīgzna d45
X blīgzna d45_50
X blīgzna d10
X blīgzna d10_15
X blīgzna d10
X blīgzna d10
X blīgzna d15
X blīgzna d65
X blīgzna d50
X bērzs d25
X bērzs d30
X bērzs d35
X bērzs d35
X bērzs d25

Būves nosaukums

Piketi

Nocērtamie koki Piezīmes

844/40842/10Auce, pik. 824/00-850/00, 
pik. 878/00-900/00

Mitrāja seklūdens daļas 
atbērtnes teritorija



PIELIKUMS DARBU APJOMU APRĒĶINAM NR. 2 Nocērtamo koku saraksts

no līdz Labais 
krasts

Kreisais 
krasts

Būves nosaukums

Piketi

Nocērtamie koki Piezīmes

X bērzs d30
X osis d25
X kļava d30_25

Nocērtamo koku skaits 52

Piezīmes: Koki nozāģējami pēc iespējas zemāk, lai apberot celmus ar izrakto grunti tie būtu nosegti;

Sastādīja: G.Brils

Skat. Darbu apjomu aprēķins Nr.2  "Apauguma novākšana".

Mitrāja seklūdens daļas 
atbērtnes teritorija

844/40842/10Auce, pik. 824/00-850/00, 
pik. 878/00-900/00



DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 3 Gultņu rakšana

pik. (m3) pik. (m3) pik. (m3) pik. (m3) (m3) pik. (m3) (m3) (m3)
824/00 88.73 87.42 87.28 2 4.00 1.45 1.6 824/00
825/00 88.64 87.13 87.31 2 4.00 1.33 0.5 1.1 100 110 824/45 25 825/00 40 11 186
826/00 88.91 87.22 87.33 2 4.00 1.58 1.3 0.9 100 90 826/00 40 9 139
827/00 88.58 87.36 87.33 2 4.00 1.25 1.5 1.4 100 140 827/00 40 827/30 5 827/30 10 14 209
828/00 88.71 87.58 87.33 2 4.00 1.38 1.7 1.6 100 160 828/00 40 16 216
829/00 88.90 87.42 87.33 2 4.00 1.57 1.3 1.5 100 150 829/00 40 15 205
829/80 89.61 87.68 87.34 2 4.00 2.27 2.3 1.8 80 144 829/80 32 14 190
830/00 90.68 87.33 87.35 2 4.00 3.33 2.5 2.4 20 48 830/00 8 5 61
830/40 90.71 87.70 87.37 2 4.00 3.34 2.6 2.6 40 104 830/40 16 10 130
830/50 89.04 87.60 87.38 2 4.00 1.66 2.4 2.5 10 25 830/50 4 3 32
831/00 89.15 87.66 87.40 2 4.00 1.75 2.1 2.3 50 115 831/00 20 12 147
832/00 89.66 87.70 87.44 2 4.00 2.22 3.0 2.6 100 260 832/00 40 26 326
833/00 89.93 87.77 87.49 2 4.00 2.44 3.3 3.2 100 320 833/10 20 833/00 40 833/30 5 833/30 10 32 427
834/00 89.62 87.80 87.53 2 4.00 2.09 3.2 3.3 100 330 834/00 40 33 403
834/40 91.63 87.86 87.55 2 4.00 4.08 2.7 3.0 40 120 834/40 16 12 148
835/00 91.23 87.79 87.58 2 4.00 3.65 7.1 4.9 60 294 835/00 24 29 347
835/20 90.02 87.90 87.59 2 4.00 2.43 4.0 5.6 20 112 835/20 8 11 131
836/00 90.05 87.82 87.62 2 4.00 2.43 3.3 3.7 80 296 836/00 32 30 358
836/20 92.07 88.16 87.63 2 4.00 4.44 6.2 4.8 20 96 836/20 8 10 114
837/00 92.38 87.78 87.67 2 4.00 4.71 1.4 3.8 80 304 837/00 32 30 366 pik.837/25

838/00 90.38 87.85 87.86 2 4.00 2.52 2.4 1.9 100 190 838/00 40 19 249 Būve Nr. B-1, D=2*1.5m, 
L=15m

839/00 90.49 87.98 87.95 2 4.00 2.54 2.0 2.2 100 220 839/00 40 22 282
840/00 90.72 87.88 88.04 2 4.00 2.68 2.7 2.4 100 240 840/00 40 24 304 pik.841/50
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DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 3 Gultņu rakšana

pik. (m3) pik. (m3) pik. (m3) pik. (m3) (m3) pik. (m3) (m3) (m3)
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841/00 90.54 88.29 88.13 2 4.00 2.41 1.3 2.0 100 200 841/00 40 20 260 Būve Nr. B-2, 2.5*2.5m, 
L=18m

842/00 91.18 88.39 88.21 2 4.00 2.97 3.4 2.4 100 240 842/00 40 842/10 5627 563 24 6494 pik.842/10-844/40
843/00 91.72 88.33 88.30 2 4.00 3.42 3.6 3.5 100 350 843/00 40 35 425 mitrāja seklūdens zona
844/00 92.34 88.42 88.39 2 4.00 3.95 3.8 3.7 100 370 844/00 40 844/40 6192 620 37 7259 pik.844/40-846/20
845/00 91.18 88.53 88.48 2 4.00 2.70 3.9 3.9 100 390 845/00 40 39 469 mitrāja dziļūdens zona
846/00 91.17 88.80 88.57 2 4.00 2.60 5.3 4.6 100 460 846/00 40 46 546
847/00 90.99 88.87 88.66 2 4.00 2.33 5.0 5.2 100 520 847/20 5 847/00 40 52 617
847/20 90.88 88.83 88.68 2 4.00 2.20 4.8 4.9 20 98 847/20 8 10 116
848/00 90.86 88.94 88.75 2 4.00 2.11 3.2 4.0 80 320 848/65 20 848/00 32 32 404
849/00 91.57 89.00 88.84 2 4.00 2.73 4.3 3.8 100 380 849/00 40 38 458
850/00 91.54 89.11 88.93 2 4.00 2.61 2.3 3.3 100 330 850/00 40 33 403

878/00 94.09 90.90 90.70 2 2.00 3.39 2.8 878/00
879/00 93.95 91.01 91.05 2 2.00 2.90 0.5 1.7 100 170 879/00 40 17 227 pik.879/50

880/00 94.79 91.31 91.30 2 2.00 3.49 0.5 0.5 100 50 880/00 40 5 95 Būve Nr. B-1, D=2*1.5m, 
L=15m

881/00 94.29 91.15 91.33 2 2.00 2.96 1.0 0.8 100 80 881/00 40 881/10 3974 397 8 4499 pik.881/10-882/30
882/00 94.19 91.57 91.36 2 2.00 2.83 1.2 1.1 100 110 882/00 40 11 161 sedimentācijas baseins
883/00 94.08 91.65 100
884/00 93.97 91.85 100
885/00 94.89 92.07 100
886/00 95.26 92.37 100
887/00 95.38 92.63 100
888/00 95.21 92.85 100

Nepārtīrāms posms
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DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 3 Gultņu rakšana
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889/00 94.43 92.94 100 Nepārtīrāms posms
890/00 95.19 93.12 92.89 2 2.00 0.30 1.2 0.6 100 60 890/00 40 6 106
891/00 95.06 93.30 93.08 2 2.00 0.30 0.9 1.1 100 110 891/15 15 891/00 40 11 176
892/00 95.18 93.39 93.27 2 2.00 0.40 0.7 0.8 100 80 892/00 40 8 128
893/00 95.88 93.82 93.46 2 2.00 1.40 1.6 1.2 100 120 893/00 40 12 172
894/00 95.93 94.29 93.65 2 2.00 2.20 2.7 2.2 100 220 894/60 20 894/00 40 22 302
895/00 96.36 94.17 93.84 2 2.00 1.10 2.2 2.5 100 250 895/00 40 25 315
896/00 96.64 94.25 94.03 2 2.00 0.80 2.4 2.3 100 230 896/00 40 23 293
897/00 96.64 94.37 100
898/00 96.48 94.68 100
899/00 96.22 94.95 100 899/70 15 15
900/00 97.30 94.81 100

4800 9006 120 1480 10 15793 1580 20 901 28910

Sastādīja: G.Brils

Rakšana ar apauguma pazemes daļu izcelšanu.

KOPĀ

Nepārtīrāms posms

Piezīmes: Pirms rakšanas darbu uzsākšanas jāizvērtē grunts apstākļi, paredzot būvdarbu veikšanai nepieciešamos materiālus un papildus darbus, kas nav minēti darbu apjomu sarakstā;



DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 4 Mirtājs-Zemes darbu bilance
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(m
2 )

842/00 4.1 27.5
842/10 5.8 5.0 10 50 5 37.0 32.3 10 37 122 147 18 60 400
842/40 20.3 13.1 30 393 39 41.1 39.1 30 159 444 498 75 180 1200
842/60 26.3 23.3 20 466 47 18.1 29.6 20 92 232 232 40 122 810
842/80 29.4 27.9 20 558 56 32.8 25.5 20 92 204 184 32 123 820
843/00 32.7 31.1 20 622 62 29.8 31.3 20 96 246 248 38 126 840
843/20 33.6 33.2 20 664 66 25.8 27.8 20 96 226 214 20 123 820
843/40 31.3 32.5 20 650 65 25.2 25.5 20 100 228 184 116 770
843/60 33.5 32.4 20 648 65 24.4 24.8 20 96 246 156 111 740
843/80 34.5 34.0 20 680 68 18.4 21.4 20 100 242 88 105 700
844/00 23.4 29.0 20 580 58 7.4 12.9 20 88 150 22 87 580
844/20 8.1 15.8 20 316 32 8.1 7.8 20 118 38 51 340

5627 563 1074 2378 1973 223 1203 8020
844/40 3.7 5.9 20 118 12 3.7 5.9 20 38
844/60 68.0 35.9 20 718 72 4.5 4.1 20 76 6
844/80 73.1 70.6 20 1412 141 14.9 9.7 20 126 68
845/00 28.2 50.7 20 1014 101 40.2 27.6 20 170 206 164 14
845/20 19.3 23.8 20 476 48 52.0 46.1 20 166 284 366 110
845/40 29.4 24.4 20 488 49 50.1 51.1 20 164 314 412 134
845/60 28.8 29.1 20 582 58 45.1 47.6 20 148 300 400 106
845/80 31.5 30.2 20 604 60 33.3 39.2 20 132 258 322 72
846/00 18.1 24.8 20 496 50 29.4 31.4 20 134 232 250 12
846/20 3.6 10.9 20 218 22 26.6 28.0 20 154 200 172 8
846/40 3.0 3.3 20 66 7 7.8 17.2 20 142 120 54

6192 620 1450 1988 2140 456
440 11819 1183 2524 4366 4113 679 1203 8020

Sastādīja: G.Brils

Se
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s 
zo

na
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s 
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Teritorijas labiekārtošana

KOPĀ

Piezīmes

A
uc

e

Pi
ke

ti

Ierakums Uzbērums/izlīdzināšana 80% apjomā, attālumā vidēji līdz __m



DARBU APJOMU APRĒĶINS NR.5 Sedimentācijas baseina rakšana
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881/10 90.36
882/30 90.36

Kopā 3974 397 3974

Piezīmes: Skat. "Sedimentācijas baseina darba zīmējums"
Atbērtne grunts novietošanai potenciāli z.v.ar kad. apz. 46640020113 pamesta karjera teritorijā, par nosacījumiem vienoties ar zemes īpašnieku

Sastādīja: G.Brils

1.00 12.5621.66 33.122.00 7.10 397Auce 120.00 3974 3974

Piezīmes

G
rā

vj
a 

N
r.

Pi
ke

ti

Sedimentācijas baseina parametri



DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 6 Grunts izlīdzināšana
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til
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1 824/00
2 825/00 100 110 25 40 11 186 93 93 93
3 826/00 100 90 40 9 139 70 70 70
4 827/00 100 140 40 5 14 199 159 159 159 0.20 0.5
5 828/00 100 160 40 16 216 173 173 173 0.20 0.5
6 829/00 100 150 40 15 205 164 164 164 0.20 0.5
7 829/80 80 144 32 14 190 152 152 152 0.16 0.4
8 830/00 20 48 8 5 61 49 40 9 49 0.04 0.1
9 830/40 40 104 16 10 130 104 80 24 104 0.08 0.2

10 830/50 10 25 4 3 32 26 20 6 26 0.02 0.1
11 831/00 50 115 20 12 147 118 100 18 118 0.10 0.3
12 832/00 100 260 40 26 326 261 200 61 261 0.20 0.5
13 833/00 100 320 20 40 5 32 417 209 209 209
14 834/00 100 330 40 33 403 202 202 202
15 834/40 40 120 16 12 148 74 74 74
16 835/00 60 294 24 29 347 174 174 174
17 835/20 20 112 8 11 131 66 66 66
18 836/00 80 296 32 30 358 179 179 179
19 836/20 20 96 8 10 114 57 57 57
20 837/00 80 304 32 30 366 183 183 183
21 838/00 100 190 40 19 249 199 199 199 0.20 0.5
22 839/00 100 220 40 22 282 226 200 26 226 0.20 0.5
23 840/00 100 240 40 24 304 243 200 43 243 0.20 0.5
24 841/00 100 200 40 20 260 208 200 8 208 0.20 0.5

N
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Atbērtnes 
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Izlīdzināšanas 
apjoms (m3)
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apjoms (m3), līdz
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Piezīmes

Izraktais apjoms (m3)
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DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 6 Grunts izlīdzināšana
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Atbērtnes 
labiekārtošana

Izlīdzināšanas 
apjoms (m3)

Izlīdzināšanas 
apjoms (m3), līdz

K
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ā 
(m

3 )

Piezīmes

Izraktais apjoms (m3)

25 842/00 100 240 40 24 304 152 152 152
26 843/00 100 350 40 35 425 213 213 213
27 844/00 100 370 40 37 447 224 224 224
28 845/00 100 390 40 39 469 235 235 235
29 846/00 100 460 40 46 546 273 273 273
30 847/00 100 520 5 40 52 617 309 309 309
31 847/20 20 98 8 10 116 58 58 58
32 848/00 80 320 20 32 32 404 202 202 202
33 849/00 100 380 40 38 458 229 229 229
34 850/00 100 330 40 33 403 202 202 202

35 878/00
36 879/00 100 170 40 17 227 182 182 182 0.20 0.5
37 880/00 100 50 40 5 95 76 76 76 0.20 0.5
38 881/00 100 80 40 8 128 102 102 102 0.20 0.5
39 882/00 100 110 40 11 161 129 129 129 0.20 0.5
40 883/00 100
41 884/00 100
42 885/00 100
43 886/00 100
44 887/00 100
45 888/00 100
46 889/00 100
47 890/00 100 60 40 6 106 85 85 85 0.20 0.5
48 891/00 100 110 15 40 11 176 141 141 141 0.20 0.5
49 892/00 100 80 40 8 128 102 102 102 0.20 0.5
50 893/00 100 120 40 12 172 138 138 138 0.20 0.5

Krūmājs/augļu dārzs

lauksaimniecībā 
izmantojama 

teritorija

Au
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nepārtīrāms posms

lauksaimniecībā 
izmantojama 

teritorija



DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 6 Grunts izlīdzināšana
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Atbērtnes 
labiekārtošana
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apjoms (m3)

Izlīdzināšanas 
apjoms (m3), līdz

K
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Piezīmes

Izraktais apjoms (m3)

51 894/00 100 220 20 40 22 302 242 200 42 242 0.20 0.5
52 895/00 100 250 40 25 315 158 158 158
53 896/00 100 230 40 23 293 147 147 147
54 897/00 100
55 898/00 100
56 899/00 100
57 900/00 100

Kopā 4800 9006 105 1480 10 901 11502 3709 3279 6751 237 6988 3.80 9.6

Piezīmes:  Atbērtne meža zemēs veidojam kā brauktuve  tehnikas pārvietošanās vajadzībām;
LIZ zemēs grunts izlīdzināma max 15cm biezumā, reljefu veidojot ar kritumu uz ūdensnotekas nogāzes pusi.
Mitrāja izbūvē izraktās grunts izlīdzināšanas apjomus skat. Darbu apjomu aprēķinā Nr.4 "Mitrājs-zemes darbu bilance"

Sastādīja: G.Brils

meža zeme

nepārtīrāms posms

lauksaimniecībā 
izmantojama 

teritorija



DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 7 Esošu caurteku pārtīrīšana/atjaunošana
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G
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um
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%  (m
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1 B-1 837/25 2*150 15.00 10 5.2

Caurtekas galu nostiprinājumu attīrīšana no apauguma;
Izdrupušo laukakmeņu iebetonēšana caurtekas galu 
nostiprinājumos;
Gultnes nogāžu un dibena nostiprinājumu atjaunošana 
caurtekas ieplūdes un izplūdes daļā.

Gultnes nogāžu un dibena 
nostiprinājumu atjaunošanas darbu 
apjomus caurtekas ieplūdes un 
izplūdes daļā skat. Darbu apjomu 
aprēķinā Nr.8 "Ūdensnotekas 
nostiprinājumu ierīkošana"

2 B-2 841/50 2.5*2.5 18.00 10 4.5
Gultnes nogāžu un dibena nostiprinājumu attīrīšana no 
apaugumacaurtekas ieplūdes un izplūdes daļā, iespējamais 
remonts.

3 B-3 879/50 2*150 13.00 10 4.6

Caurtekas galu nostiprinājumu attīrīšana no apauguma;
Izdrupušo laukakmeņu iebetonēšana caurtekas galu 
nostiprinājumos;
Gultnes nogāžu un dibena nostiprinājumu atjaunošana 
caurtekas ieplūdes un izplūdes daļā.

Gultnes nogāžu un dibena 
nostiprinājumu atjaunošanas darbu 
apjomus caurtekas ieplūdes un 
izplūdes daļā skat. Darbu apjomu 
aprēķinā Nr.8 "Ūdensnotekas 
nostiprinājumu ierīkošana"

kopā 14.3

Sastādīja: G.Brils
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Piezīmes
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r.
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Piesērējuma apjoms

Veicamo remontdarbu apraksts

Auce, pik. 824/00-
850/00, pik. 

878/00-900/00

Būves parametri



DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 8 Ūdensnotekas nostiprinājumu ierīkošana

Gultnes dibena 
no līd

z

1 B-1 837/25 8 32 64 24 TN-2, NN-9, NN-2
2 B-3 879/50 8 32 64 24 TN-2, NN-9, NN-2

3  NN-9, 
NN-2 844/40 845/00 60 138 671 Mitrāja dziļūdens zona

64 128 72 138 671

Galvenie būvmateriāli
Akmeņi vai šķembas (d 40-80mm) 173 m3

Grants 86 m3

Augu zeme 11 m3

Zāļu sēkla 1 kg

Saskaņojot ar pasūtītāju, pieļaujama citu analogu materiālu izmantošana gultnes nogāžu un dibena nostiprinājumos.
Skat. darba zīmējumu "Gultņu nostiprinājumi caurtekas ieplūdes un izplūdes daļā Būve Nr.B-1, B-3 (NN-2, NN-9, TN-2)"
Skat. darba zīmējumu "Gultņu nostiprinājumi mitrāja dziļūdens daļā pik.844/40-845/00 (NN-2, NN-9, TN-2)"

Sastādīja: G.Brils
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DARBU APJOMU APRĒĶINS NR.  9 Virszemes  noteces regulēšana

Izstrādājamā 
grunts (m3)

Preterozijas 
bioaklājs ar 

zāļu sējumu uz 
organiskās 

grunts 
pabēruma 5cm 

(m2)

Šķembas 
frakcija  Ø 

(m3)
Cits

1 824/70 Virszemes noteces novadīšanas teknes veidošana atbērtnē 10 7
2 826/00 Virszemes noteces novadīšanas teknes veidošana atbērtnē 10 7
3 831/90 Virszemes noteces novadīšanas teknes veidošana atbērtnē 10 7
4 833/50 Virszemes noteces novadīšanas teknes veidošana atbērtnē 10 7
5 835/00 Virszemes noteces novadīšanas teknes veidošana atbērtnē 10 7
6 836/50 Virszemes noteces novadīšanas teknes veidošana atbērtnē 10 7
7 846/50 Virszemes noteces novadīšanas teknes veidošana atbērtnē 10 7
8 848/00 Virszemes noteces novadīšanas teknes veidošana atbērtnē 10 7
9 849/50 Virszemes noteces novadīšanas teknes veidošana atbērtnē 10 7

10 895/10 Virszemes noteces novadīšanas teknes veidošana atbērtnē 10 7
kopā 100 70

Piezīmes: Virszemes noteces novadīšanas tekņu ierīkošanas vieta precizējama būvniecības laikā, tās izveidojamas vizuāli zemākajās reljefa vietās

Galvenie būvmateriāli
Augu zeme 4 m3

Zāļu sēkla 0.3 kg
Preterozijas biopaklājs 70 m2

Sastādīja: G.Brils

Piezīmes

Skat. rasējumi: Virszemes noteces teknes izbūves darba zīmējums, Plāns

N.pk. Gultnes 
nosaukums Pikets Darba veids

Nostiprinājums
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DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 10 Izteku atjaunošana

Ø
7.

5c
m

Ø
10

.0
cm

Ø
12

.5
cm

Ø
15

.0
cm

Ø
17

.5
cm

Ø
20

.0
cm Preterozijas 

biopaklājs 
(m2)

Augu zeme 
(m2)

1 Labais 
krasts 5 3 1 9 36 36 4.5 27

2 Kreisais 
krasts

kopā 5 3 1 9 36 36 4.5 27

Galvenie būvmateriāli
PE neperforēta caurules Ø 100 mm 7.5 m
PE neperforēta caurules Ø 125 mm 4.5 m
PE neperforēta caurules Ø 160 mm 1.5 m

Dzelzsbetona teknes 27 gab
Šķembas vai akmeņi    d 40-80mm 0.9 m3

Augu zeme 2 m3

Zāļu sēkla 0.1 kg
Preterozijas biopaklājs 36 m2

Piezīmes:

Sastādīja: G.Brils

N.p.
k. Krasts

Drenu izteka (gab)

Kopā 
(gab)

Preterozijas bioaklājs ar 
zāļu sējumu uz 

organiskās grunts 
pabēruma 5cm

Drenu sistēmas iztekas 
atjaunošana:piesērējuma iztīrīšana, 

iztekas gala, noteces tekņu, 
nostiprinājumu atjaunošana

Dzelzsbetona 
tekņu 

atjaunošana 
(gab)

Piezīmes

Izteku novietojumu skat. plānā.

Izteku atrašanās vietas un parametri noteiktas atbilstoši  meliorācijas kadastra datiem.
Pirms darbu uzsākšanas jānovērtē iztekas tehniskais stāvoklis.  Ja drenu iztekai nav nepieciešams izbūvēt jaunu iztekas cauruli,  ūdensnotekas nogāzes 
nostiprinājums nav jāatjauno.

Šķembas 
vai akmeņi    
d 40-80mm 

(m2)

Posmos, kuri netiek pārtīrīti, izteku atjaunošana nav paredzēta.



DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 11 Caurteku būvniecība
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 (m
2 )

Piezīme: 
Iz

pl
ūd

e 
(m

)

G
ar

um
s 

(m
)

G
rā

vj
a 

N
r.

Pi
ke

ts

M
at

er
iā

ls

C
au

rm
ēr

s 
(m

)

C
au

rt
ek

as
 N

r. 
pl

ān
ā

Būves parametri Iebūves atzīmes

Ze
m

es
/c

eļ
a 

vi
rs

m
a 

(m
)

Grants 
segums

2. Caurtekas aizbēršanai izmantojama vietējā grunts.

Piezīmes

1. Saskaņojot ar pasūtītāju, pieļaujama analoga materiāla caurtekas caurules izmantošana cautrekas būvē;

Ie
pl

ūd
e 

(m
)

A
km

eņ
u 

d1
6-

20
cm

 b
ru

ģi
s 

uz
 1

0c
m

 g
ra

nt
s 

pa
m

at
oj

um
a 

(m
2 )

Ģ
eo

pa
kl

āj
s 

ar
 z

āļ
u 

pa
sē

ju
 

uz
 5

cm
 m

el
nz

em
es

 (m
2 )

 A
km

eņ
u 

va
i š

ķe
m

bu
 

bē
ru

m
s 

d4
0-

80
m

m
, h

=2
0c

m
 

(m
2 )

C
ce

ļa
 p

la
tu

m
s 

(m
)

C
au

rt
ek

as
 a

iz
bē

rš
an

a 
bl

ie
tē

jo
t p

a 
sl

ān
ie

m
  (

m
3 )

Caurtekas galu 
izveidojums ar nogāzes 

nostiprinājumu:
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DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 12 Būvju nojaukšana

Augstums 
(m)

Platums 
(m) Garums  (m) Caurmērs 

(cm)
Betons 

(m3) Koks (m3)
Plastmasa 

(m3)
Cits 

materiāls
1 Pagaidu caurteka 880/90 15 100 2.5 157

kopā 2.5 157

Piezīmes: Demontēto būvju konstrukcijas, kuras nav paredzēts izmantot atkārtoti, utilizējamas

Sastādīja: G.Brils

Caurtekas 
atrakšana 

(m3) Piezīmes
N.p.k. Būves 

nosaukums Pikets
Būves parametri Materiāls



DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 13 Citi darbi

1 Izpildmērījuma sagatavošana gab 1

2
Niedru Phragmites australis stādīšana: 
vidēji 1stāds uz 2m2 m2 2900 Mitrāja seklūdens daļas gultne

Sastādīja: G.Brils

Piezīmes Nr.p.k. Darbu apraksts Mērvienība Daudzums



DARBU APJOMU KOPSAVILKUMS

1 2 3 4 5

1.
Piketāžas atjaunošana dabā, kontūru 
nospraušana

1.1. Piketāžas atjaunošana dabā m 4800
1.2. Mitrāja kontūras nospraušana gab 1

2. Apauguma novākšana                                     
2.1. Mežs ha 0.98
2.2. Reti krūmi ha 2.18
2.3. Atsevišķi koki gab 52
2.4. Atcelmošana ha 0.32

3 Grunts rakšana, tai skaitā… m3 28910
3.1. Ūdensnotekas gultnes pārtīrīšana m3 9006
3.2. Biomasas rakšana m3 1480
3.3. Bebru aizsprostu likvidācija m3 120
3.4. Ietekošo grāvju pievienojumi m3 10

3.5. Ietekošo grāvju aizbēršana un atrakšana tos 
šķērsojot m3 20

3.6. Ūdensnotekas pārtīrīšana pirms nodošanas 
ekspluatācijā m3 901

3.7. Sedimentācijas baseina/mitrāja izbūve m3 15793

3.8. Sedimentācijas baseina/mitrāja pārtīrīšana pirms 
nodošanas ekspluatācijā m3 1580

4. Grunts izlīdzināšana, tai skaitā.. m3 17991
4.1. līdz 10m m3 9275
4.2. līdz 20m m3 4603
4.3. līdz 30m m3 4113
4.4. līdz 40m m3 679

5. Būvju nojaukšana gab. 1
5.1. Caurtekas atrakšana m3 157
5.1. Plastmasas caurtekas caurule m3 2.5

6.
Izraktās grunts izvešana uz atbērtni, attālumā līdz 
1.5km m3 3974

7. Caurteku atjaunošana gab. 3
7.1. Piesērējums m3 14.3
7.2. Caurteku atjaunošana gab 3

8. Pagaidu caurteku būvniecība gab. 1
8.1. Ø 1.00m plastmasas m 15.0
8.2. Ceļa segas izbūve:

8.2.1. Smilts m3 10.0
8.2.2. Grants m3 8.0

8.3. Caurtekas aizbēršana pa slāņiem blietējot m3 129.0
9. Ūdensnotekas stiprinājumi

9.1. Gultnes dibena stiprinājumi:

9.1.1. Akmeņu vai šķembu  bērums (d 40mm-80mm) 
h=20cm m2 64

9.2. Gultnes nogāžu stiprinājumi:
9.2.1. Zāļu sēja ar organiskās grunts pabērumu 5cm m2 210

9.2.2. Akmeņu vai šķembu  bērums (d 40mm-80mm) 
h=20cm m2 799

10. Virszemes noteces regulēšana
10.1. Virszemes noteces novadīšanas teknes veidošana 

atbērtnē m3 100

10.2. Preterozijas bioaklājs ar zāļu sējumu uz organiskās 
grunts pabēruma 5cm m2 70

Nr. p.k. Darbu apraksts Mērvienība Daudzums Piezīmes



DARBU APJOMU KOPSAVILKUMS

11. Atbērtnes/teritorijas labiekārtošana
11.1. Atbērtnes diskošana ha 3.80
11.2. Akmeņu, sakņu novākšana un utilizācija m3 9.6

11.3. Melnzemes virskārtas nostumšana un novietošana 
pagaidu krautnē m3 1203

11.4. Melnzemes izlīdzināšana, planēšana, apsēšana ar 
zāļu sēklu (m2) m2 8020

12. Drenu izteku atjaunošana gab. 9
12.1. PE neperforēta caurules Ø 100 mm m 7.5
12.2. PE neperforēta caurules Ø 125 mm m 4.5
12.3. PE neperforēta caurules Ø 160 mm m 1.5
12.4. Dzelzsbetona teknes gab 27
12.5. Šķembas vai akmeņi    d 40-80mm m3 0.9
12.6. Augu zeme m3 2
12.7. Zāļu sēkla kg 0.1
12.8. Preterozijas biopaklājs m2 36

13. Citi darbi
13.1. Izpildmērījuma izgatavošana gab. 1

13.2. Niedru Phragmites australis stādīšana: vidēji 1stāds 
uz 2m2 m2 2900

Sastādīja: G.Brils



GALVENO BŪVIZSTRĀDĀJUMU SPECIFIKĀCIJA

1 Plastmasas caurteku caurule D=100cm m 15

Plastmasas / polimēru caurtekas – rievotas polivinilhlorīda (PVC); polietilēna (PE)vai 
polipropilēna (PP), atbilstošas LVS EN 13476, kuru stiprības klase ir ≥ SN8, stiepes 
elastības modulis ≥500N/mm2.  Jāizmanto rūpnieciski ražotās un paredzētās 
uzmavas/savienojošie elementi.

2 Akmeņi vai šķembas d40-80mm m3 174 Dabīgas izcelsmes iežu materiāls, dolomīta šķembas vai laukakmens oļi ar frakciju 40-
80

3 Preterozijas biopaklājs m2 106 Kokosa, salmu, sizala, koka skaidu biopaklāji.  Nav pieļaujams izmantot preterozijas 
paklājus, kas cauršūti ar polipropilēna vai polietilēna diegiem.

4 Augu zeme m3 17 Dabiskas izcelsmes iežu materiāls, organisko vielu un pelnu saturam jābūt ≥ 5 %,  kā 
arī augu zemei ir jābūt ar pietiekamu humusa saturu

5 Zāļu sēkla kg 1.4 Zālāju sēklu maisījums. Zālāju sēklu tīrībai ir jābūt ≥ 95 % un dīdzībai ≥ 85 %.
6 Smilts m3 10 Dabīgas izcelsmes iežu materiāls
7 Grants m3 94 Dabīgas izcelsmes iežu materiāls
8 Dzelzsbetona tekne gab. 27 Rūpnieciski ražota konstrukcija
9 PE neperforēta caurules Ø 100 mm m 7.5

10 PE neperforēta caurules Ø 125 mm m 4.5
11 PE neperforēta caurules Ø 160 mm m 1.5

Sastādīja: G.Brils

Plastmasas gludsienu neperforēta UV sabilizēta polivinilhlorīda (PVC); polietilēna 
(PE)vai polipropilēna (PP) caurule, atbilstošas LVS EN 13476-2, kuru stiprības klase ir 
≥ SN8,  UV noturība > 700 Kly

PiezīmesNr. p.k. Būvizstrādājumu nosaukums Mērvienība Daudzums



 

 
 

 

 
 

TEHNISKIE NOTEIKUMI 
ūdensnotekas atjaunošanai 

Tehniskie noteikumi izdoti: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, reģ.nr. 
40003338357, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, tālr. 67027587, e-pasts: info@zmni.lv . 
Būvniecības lieta Nr. BIS-BL-668473-8813. 

Objekta nosaukums un adrese: “Valsts nozīmes ūdensnotekas Auce, meliorācijas kadastra numurs 
3824:01, pik.809/50-949/07 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Īles 
pagastā, Dobeles novadā”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 46640020203, 46640020076, 
46640020112. Valsts vietējā autoceļa V1128 Dobele – Īle – Auce km 20.265. VSIA “Latvijas Valsts 
ceļi” pārvaldījumā esošo nekustamo īpašumu “Autoceļš V1128” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
46640020273 (turpmāk tekstā – valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma josla). 

Projektēšanas prasības un sevišķie noteikumi: 
1. Būvprojektu izstrādāt saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, būvniecību 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un tehniskajām prasībām, tai skaitā “Meliorācijas likumu”, 
Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas 
būvju noteikumi”, Ministru kabineta  2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 329 “Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasībām. 

2. Darbiem un pielietotajiem materiāliem valsts autoceļa nodalījuma joslā jābūt atbilstošiem aktuālajām 
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām autoceļu būvdarbu specifikāciju prasījām. Veikt esošo ceļu 
caurteku tehniskā stāvokļa novērtējumu un paredzēt nepieciešamo caurteku ieteces un izteces puses 
posmu atjaunošanu ar galu nostiprinājumiem un saduršuvju atjaunošanu.  

3. Atjaunotā meliorācijas sistēma nedrīkst pasliktināt hidroloģisko režīmu un ūdens novadi valsts 
autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā, kā arī bojāt valsts autoceļu vai tā elementus. Nepieļaut 
meliorācijas tehnikas pārvietošanos valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā. 

4. Meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbu gaitā iegūto grunti izlīdzināt tikai ārpus valsts autoceļa ceļa 
zemes nodalījuma joslas. 

5. Būvprojektā, ja nepieciešams, iekļaut apauguma (koki, krūmi) noņemšanu būvdarbu zonai valsts 
autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā. 

6. Veicot meliorācijas sistēmas atjaunošnas darbus autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā un aizsargjoslā, 
nedrīkst tikt bojāti esošie izbūvētie elementi un robežzīmes.  

7. Būvprojektā paredzēt nepieciešamo ceļa zemes klātnes (nomaļu, nogāžu, sāngrāvju) atjaunošanu 
atbilstoši aktuālām VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām. 
Būvdarbus valsts autoceļa zemes nodalījuma joslas robežās drīkst veikt autoceļu būvdarbu jomā 
licencēta būvorganizācija. 

8. Būvprojektā iekļaut sekojošu tekstu:  
a) Pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt 

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu 
veikšanas laika grafiku; 
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b) Pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā un/vai aizsargjoslā, būvuzņēmējam 
iesniegt pieteikumu VSIA “Latvijas Valsts ceļi” par atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa 
zemes nodalījuma joslā un/vai aizsargjoslā. 

9. Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi" būvniecības informācijas sistēmā. 

Būvdarbu uzsākšanas un ekspluatācijā nodošanas prasības:  
10. Veicot būvdarbus uz autoceļa un ielas brauktuves, izpildīt Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra 

noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 
11. Būvdarbu laikā nodrošināt ierīkoto valstij, Satiksmes ministrijas personā, piekrītošo zemes vienību 

īpašuma robežpunktu (robežzīmju) saglabāšanu. 
12. Pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslas robežās, saņemt rakstisku 

atļauju no VSIA “Latvijas Valsts ceļi”. Atļaujas saņemšanai iesniegt šādus dokumentus:  
a) iesniegumu; 
b) darba vietu aprīkošanas shēmu (ar satiksmes ierobežojumiem saistītiem darbiem, ja tādi ir 

paredzēti); 
c) būvvaldes izdotās būvatļaujas vai paskaidrojuma raksta kopiju (vai tiek nodrošināta pieeja 

dokumentiem Būvniecības informācijas sistēmā); 
d) būvprojektu (vai tiek norādīta saite uz elektroniski pieejamu būvprojektu); 
e) plānotais darbu laika grafiku. 

13. Saņemt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” atzinumu, to pieprasīt būvniecības informācijas sistēmā. 
14. Tehniskie noteikumi ir derīgi divus gadus.  

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz: 
1. Tehnisko noteikumu pieprasījumu Nr. BIS-BV-6.18-2024-24033. 
2. Likuma “Par autoceļiem” 7. panta pirmo un trešo daļu, 18. pantu. 
3. Aizsargjoslu likuma 13. panta pirmo un otro daļu, 35. un 42. pantu. 

 
 
Zemgales reģionālās nodaļas vadītājs    R. Brics 
   

 

 
 

 
 
Ungurs 63923179, 
Kaspars.Ungurs@lvceli.lv 

 
 
 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 



 

 

 
 

 
AKCIJU SABIEDRĪBA ”LATVIJAS VALSTS MEŽI”  

Vienotais reģistrācijas Nr.40003466281  
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija 
tālrunis 67610015, e-pasts: lvm@lvm.lv 

 
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDE 

Rīgā,  
DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ 
REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT DOKUMENTA PIELIKUMĀ 
Uz 17.05.2024. Nr. BIS-BV-6.18-2024-24116 

SIA "ALIDĀDE" 
siaalidade@inbox.lv 

 
       

Par tehnisko noteikumu sniegšanu būvprojekta izstrādei  "Valsts nozīmes ūdensnotekas Auce, 
meliorācijas kadastra numurs 3824:01, pik.809/50-949/07 atjaunošana hidromorfoloģisko 
pārveidojumu ietekmes mazināšanai Īles pagastā, Dobeles novadā"  

AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā – LVM) Nekustamo īpašumu pārvaldē saņemts iesniegums no 
SIA "ALIDĀDE" par būvprojekta "Valsts nozīmes ūdensnotekas Auce, meliorācijas kadastra numurs 
3824:01, pik.809/50-949/07 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Īles 
pagastā, Dobeles novadā" izstrādi valsts nozīmes ūdensnotekas atjaunošanai.  

Risinājums skar LVM teritorijas Zemgales reģiona Īles iecirkņa 606. kvartāla apgabala: 

- 120., 136. un 137. kvartāla – nekustamā īpašuma “Vilkezera mežs” (kadastra numurs 
46640020226), Īles pagastā, Dobeles novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
46640020226; 

- 121. kvartāla - nekustamā īpašuma “Ezermežs” (kadastra numurs 46640030079), Īles pagastā, 
Dobeles novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46640030079. 

Būvprojekts tiks izstrādāts valsts nozīmes ūdensnotekai “Auce” meliorācijas kadastra numurs 3824:01 - 
paredzēta ūdensnotekas atjaunošana un daļēji LVM teritorijā plānota sedimentācijas baseina izbūve 
(zemes vienības kad. apz. 46640030079, 606. kv. apg., 121. kv.). 

 

LVM nav iebildumu būvprojekta realizācijai, ja tiek ievēroti zemāk sniegtie nosacījumi LVM 
teritorijā. 

Projektēšanas nosacījumi 
1. Veicot Valsts nozīmes ūdensnotekas atjaunošanu, saglabāt ūdens noteci no pieguļošajām 

teritorijām atbērtnes un bermas pusē.  
2. Saglabāt visu no LVM teritorijas pieslēdzošo grāvju pievienojumus valsts ūdensnotekai, paredzēt 

meža meliorācijas sistēmas savietošanu ar atjaunojamo ūdensnoteku (novadgrāvju ieteku 
sakārtošanu, caurteku un/vai drenu sistēmu izbūvi vai pārbūvi, ievalku izbūvi/atjaunošanu). 

3. Nepieciešamības gadījumā paredzēt atsevišķu lokālo šķēršļu un aizdambējumu likvidēšanu 
ienākošajos grāvjos, kā arī ūdensteces nogāžu stiprināšanu. 

4. Valsts nozīmes ūdensnotekas atjaunošanas darbus plānot ievērojot ekspluatācijas aizsargjoslu, 
tās noteiktos platumus un ierobežojumus. 

5. Grafiskajā daļā norādīt no apauguma atbrīvojamo teritoriju, lai nepārprotami nolasāma tās 
kontūra un attālumi. 

6. Projekta risinājumā ņemt vērā LVM zemes vienību robežu aprakstu (2. pielikums), grafiskajā 
daļā norādīt nostiprinātās robežzīmes ar atzīmi – “Uzmanību, esoša dabā nostiprināta 
robežzīme”. 



7. Pik. 896/70-899/00 (606. kv. apg. - 136. kv. 13. nog.) – teritorijā reģistrēts ES nozīmes biotops 
91E0 Aluviāli krastmalu un palieņu meži, nogabals ietilpst mazā ērgļa mikrolieguma buferzonā, 
kur saimnieciskā darbība nav veicama no 1. marta līdz 31. jūlijam.  

8. Pik. 879/50-886/50 (606. kv. apg. – 120. kv. 11., 15. nog. un 121. kv. 24. nog.) – teritorija ietilpst 
mikrolieguma buferzonā, kur saimnieciskā darbība nav veicama no 1. marta līdz 31. jūlijam. 

9. Pik. 879/50-880/00 (606. kv. apg. – 121. kv. 28. nog.) ietilpst mazā ērgļa mikroliegumā. Atbilstoši 
MK noteikumu Nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas 
kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 43.1. punktam, 
mikroliegumos, kas izveidoti mežos ligzdojošu īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzībai, 
aizliegtas darbības, kas maina ūdens režīmu gruntsūdeņos, pazemes ūdeņos, ūdenstilpēs un 
ūdenstecēs (arī meliorācijas pasākumi, dambju, aizsprostu ierīkošana upēs), izņemot gadījumus, 
ja eksperts atzinis to nepieciešamību citu īpaši aizsargājamu sugu un biotopu aizsardzībai.  

10. Projekta saskaņojumu lūdzam pieprasīt būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv;   
11. Ja līdz būvprojekta saskaņošanai neatkarīgi no LVM mainās apstākļi apvidū (piem. papildus vides 

aizsardzības ierobežojumi, ar likumu noteiktu sabiedrībai nozīmīgu objektu realizācija, u.c.), var 
tikt pārskatītas tehniskajos noteikumos izvirzītās prasības.  

Nosacījumi apauguma novākšanai 

12. Pēc projekta risinājuma iesniegšanas un no apauguma atbrīvojamās trases nomarķēšanas dabā 
LVM vērtēs, vai, pirms būvdarbu uzsākšanas, veiks apauguma novākšanu.  

13. Lai novērtētu likvīdā apauguma apjomu LVM zemes vienībās, pirms projekta iesniegšanas 
saskaņošanai, Projektētājs LVM iesniedz projekta risinājumu ar norādītu no apauguma 
novācamās  teritorijas plānu un  nodrošina no apauguma atbrīvojamās trases marķēšanu dabā: 
- Marķē ar noturīgu sarkanu vai oranžu krāsu uz koku stumbriem (krāsas noturība vismaz 2 

gadi) nocērtamās grāvja trases bermas ārējās malas meliorācijas sistēmās un LVM robežu. 
Gadījumos, kad trases robežas marķēšanu ar krāsu nevar veikt uz koku stumbriem, trases 
robežu nosprauž ar stigmietiem, kuru gali nokrāsoti. Par stigmietiem var izmantot atzarotus 
mietus ar virszemes daļas garumu 1.3 – 1.5m. Stigmietiem jābūt izvietotiem ne retāk kā ik pa 
20m, nodrošinot nākamo atzīmju redzamību. Trases robežas marķēšanu var neveikt vietās, 
kur trase robežojas ar izcirtumu. 

- Marķē ārpus trases robežai tuvāk augošo koku stumbrus ar vismaz 3 cm platu noturīgas krāsas 
horizontālu līniju vismaz ½ no stumbra apkārtmēra, 1.2-1.5m augstumā no sakņu kakla. 
Krāsojums veicams ne retāk kā ik pēc 20-30m, nodrošinot nepārprotamu nākamo atzīmju 
redzamību. Papildus marķējums krāsojams robežas pagriezienos, pagriezienos tuvākos kokus 
atzīmē ar divām paralēlām horizontālām līnijām. 
 

Trases robežas krāsojums 
apvidū 

Marķējuma augstums Trases robežas krāsojums 
pagriezienos 

 
 

 

 



Kļūdaini marķētu trases robežu labo, pārvelkot horizontālo līniju uz kokiem ar divām slīpām 
svītrām. 

Trases robežas krāsojuma labojums Trases pagrieziena robežas krāsojuma labojums 

  
 
13. Informāciju, ka no apauguma atbrīvojamā teritorija nomarķēta dabā, kopā ar fotofiksāciju, 

nosūta LVM Būvniecības projekta speciālistam uz e-pastu inzenierbuves@lvm.lv. Pēc 
teritorijas apsekošanas dabā LVM var atkārtoti izvērtēt vai piedalīsies apauguma novākšana 
pirms atjaunošanas darbu uzsākšanas.  

14. Ja LVM veic apauguma novākšanu pēc nomarķētās teritorijas novērtējuma, būvniecības ieceres 
saskaņojumā norāda prognozējamo termiņu, kādā tiks veikta apauguma novākšana. Atbrīvojot 
plānoto trasi no apauguma, netiek nodrošināta celmu izraušana un ciršanas atlieku savākšana.  

15. Ja LVM pēc nomarķētās teritorijas novērtējuma neveiks apauguma novākšanu, tad apauguma 
novākšana atbērtnes, nogāzes un/vai 1m bermas joslā iekļaujama būvdarbu apjomā. Pirms 
apauguma novākšanas uzsākšanas par to informēt: Īles iecirkņa mežkopi Gundaru Freimani 
(mob. tel 29182911, e-pasts: g.freimanis@lvm.lv).  
Papildus informējam, ka novāktais apaugums ir LVM īpašums, nav pieļaujama tā  izmantošana 
citādāk, kā to nosaka zemes īpašnieks.  

 
  Būvdarbi 

16. LVM teritorijā ūdensnotekas atjaunošanas darbus var uzsākt, kad ir notikusi apauguma 
novākšana. Plānotie apauguma novākšanas termiņi tiks norādīti Būvniecības ieceres 
dokumentācijas saskaņojuma komentārā.  

17. Par plānoto valsts nozīmes ūdensnotekas atjaunošanas būvdarbu uzsākšanu informēt LVM 
(adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, e-pasts: lvm@lvm.lv). 

18. Ja nepieciešama saziņa vai konsultācija būvdarbu laikā saistībā ar LVM teritoriju, sazināties ar: 
Īles iecirkņa mežkopi  Gundaru Freimani (mob. tel 29182911, e-pasts: g.freimanis@lvm.lv).  

19. Būvdarbus veikt ievērojot projektā noteikto ūdensnotekas ekspluatācijas aizsargjoslu un 
atbērtņu robežas. 

20. Darbos iesaistītā tehnika bez saskaņojuma ar LVM nedrīkst ierobežot transporta pārvietošanos 
pa LVM meža autoceļiem, pēc darbu pabeigšanas brauktuves jāsakārto sākotnējā stāvoklī:  

- aizliegts bojāt meža infrastruktūru, gadījumā, ja piekļuves ceļi pārklājas ar mežizstrādes vai 
meža infrastruktūras darbiem, respektēt informatīvās zīmes un darbu veicējus;  

- aizliegts pārrakt, deformēt un bojāt LVM meža autoceļus un dabiskās brauktuves; 
- gadījumā ja būvdarbu laikā nepieciešams ar autotransportu pārvietoties pa meža zemi ārpus 

ceļiem un brauktuvēm (vietās kur var veidoties risas), sazināties un saskaņot darbības ar 
iecirkņa mežkopi attiecīgajā reģionā;  

- darbu laikā nebojāt augošus kokus, nepieļaut blakus esošo koku sakņu apbēršanu ar grunti. 



21. Veicot rakšanu, ievērot LVM kvalitātes prasības infrastruktūras darbos, īpašu uzmanību 
pievēršot ienākošo grāvju pārtīrīšanai un nostiprināšanai. 

22. Darbu laikā nav pieļaujama augošus koku bojāšana, tai skaitā trasei blakus esošo koku sakņu 
apbēršanu ar grunti.  

23. Veicot būvdarbus, ievērot īpašuma robežas. Būvdarbu veikšanas rezultātā nepieļaut robežlīnijas 
pārbīdi. Ja būvdarbu laikā bojā vai iznīcina kādu no instrumentāli uzmērītajām robežzīmēm, 
projekta realizētājs to atjauno atbilstoši Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumiem Nr.1019. 
“Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” par saviem līdzekļiem. 

24. Ja būvdarbu laikā bojā vai iznīcina kādu no LVM robežu identifikācijas plāksnēm, par to 
jāinformē Zemgales reģiona Nekustamo īpašumu speciālistu Sanitu Vītolu (mob.tel. 29161172, 
e-pasts: s.vitola@lvm.lv). 

25. Darbu veikšanas laikā objektā ievērot meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumus, 
meža ugunsdrošības noteikumus, nebojāt meža augsni un meža infrastruktūru, ievērot spēkā 
esošo normatīvo aktu prasības vides aizsardzībā un darba aizsardzībā. LVM prasības pieejamas 
mājas lapā sadaļā Biznesa partneriem (http://www.lvm.lv/biznesa-
partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi/contractadd/35,32). 

26. Darbu veikšanas laikā objektā ievērot meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktās 
prasības (sertifikācijas standarti pieejami LVM mājas lapā https://www.lvm.lv/biznesa-
partneriem/profesionaliem/sertifikacija).  

27. Darbu veicējam pēc pieprasījuma jāsniedz informācija par būvdarbu procesu LVM 
pilnvarotajam pārstāvim un/vai akreditētas sertifikācijas institūcijas pārstāvim, kas meža 
apsaimniekošanas sertifikācijas procesa ietvaros veic LVM auditu. 

28. Pēc būvdarbu pabeigšanas teritorija ir jāsakārto, neatstājot būvgružus un/vai jebkāda veida 
atkritumus, jāaizlīdzina risas, kas radušās būvdarbu laikā. 

29. Pēc darbu pabeigšanas  LVM teritorijā, BIS pieprasīt atzinumu par objekta gatavību 
ekspluatācijai, pievienojot izpilduzmērījumu digitālā formātā (.dwg un .dgn). 

 
 

Pielikumā : 
1. Ar projekta risinājumu skartās LVM teritorijas; 
2. LVM zemes vienību robežu apraksts. 

 
 
 
Būvniecības projektu speciāliste                                                                                         Zane Gulbinska 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
Z.Gulbinska 29355312, 
z.gulbinska@lvm.lv 
 
 



LVM pielikums
Būvniecības ieceres skartā LVM teritorija
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2. pielikums 

LVM zemes vienību robežu apraksti 
 

1. “Vilkezera mežs” (kadastra numurs 46640020226) Īles pagastā, Dobeles novadā  
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 46640020226 

 
 

 

 
 
 
 
Robežu apraksts: 

• 1. posmā no 13* – 17* zemes vienības robeža noteikta pa Valsts nozīmes ūdensnotekas “Auce” 
vidu;  

• 2. posmā no 100* – 111* zemes vienības robeža noteikta pa Valsts nozīmes ūdensnotekas 
“Auce” vidu;  

• 3. posmā no 278* – 277* zemes vienības robeža noteikta pa Valsts nozīmes ūdensnotekas 
“Auce” vidu.  

  

z.v. kad. apz. 
7492 003 0226 

z.v. kad. apz. 
7492 003 0226 

z.v. kad. apz. 
7492 003 0226 

1.posms 2.posms 3.posms 



2. “Ezermežs” (kadastra numurs 46640030079), Īles pagastā, Dobeles novadā,     
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46640030079 

 
 
 

 
 

 
Robežu apraksts: 

• Posmā, no 172* – 177* zemes vienības robeža noteikta pa Valsts nozīmes ūdensnotekas “Auce” 
vidu. 

 
Ar papildus jautājumiem par zemes vienības robežām un to robežpunktiem var sazināties ar 

Nekustamo īpašumu speciālistu Zemgales reģionā Sanitu Vītolu (mob.tel. 29161172, e-
pasts:s.vitola@lvm.lv).  
 

z.v. kad. apz. 
4664 003 0079 



 
 
 

 

VAS “Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs” 
Reģ. nr. 40003011203  

 

Zemitāna iela 9 k-3, 
Rīga, Latvija, LV-1012 
www.lvrtc.lv 
 

Tālrunis: 67108704 
E-pasts: lvrtc@lvrtc.lv 

 

 

16.05.2024. Nr. 40TD.05-02/01/22/BA-21027 
Uz 16.05.2024. Nr. 1347 
 

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" 
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 

e-pasts: info@zmni.lv 
 

Par tehniskajiem noteikumiem 
 

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) izskatīja Jūsu 
iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu būvprojekta izstrādei objektam “Valsts nozīmes 
ūdensnotekas Auce, meliorācijas kadastra numurs 3824:01, pik.809/50-949/07 atjaunošana 
hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Īles pagastā, Dobeles novadā”. 

Jūsu iesniegumā norādītajā teritorijā un tās tuvumā, Dobeles novadā, Īles pagastā, 
autoceļa V1128 nodalījuma joslā (īpašuma “Ozoliņi” pusē), ar caurduršanas metodi zem 
ūdensnotekas Auce, ir izbūvēta LVRTC platjoslas elektronisko sakaru tīkla (turpmāk - EST) 
infrastruktūra - kabeļu kanalizācijas caurules un tajās ieguldītie optiskie kabeļi.  

Tādēļ objekta "Valsts nozīmes ūdensnotekas Auce, meliorācijas kadastra numurs 
3824:01, pik.809/50-949/07 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes 
mazināšanai Īles pagastā, Dobeles novadā” būvprojektam un būvdarbu veikšanai šajā objektā 
LVRTC izvirza sekojošus tehniskos noteikumus: 

1. Jāsaglabā un jāaizsargā no bojājumiem esošā LVRTC sakaru kabeļu kanalizācija un 
tajā ieguldītie sakaru kabeļi Dobeles novadā, Īles pagastā, autoceļa V1128 nodalījuma joslā, un 
ūdensnotekas šķērsojumu vietā, kā arī jānodrošina sakaru kabeļu nepārtraukta darbība. 

2. Objekta “Valsts nozīmes ūdensnotekas Auce, meliorācijas kadastra numurs 3824:01, 
pik.809/50-949/07 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Īles 
pagastā, Dobeles novadā” būvprojekts jāsaskaņo ar LVRTC. Plašāka informācija par projektu 
saskaņošanas kārtību atrodama LVRTC interneta mājas lapā: 
https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/dokumentacijas_saskanosana/. 

3. Pirms būvdarbu sākšanas objektā jāsaņem LVRTC rakšanas darbu atļauja. 
Pieteikums darbu atļaujas saņemšanai jāsagatavo, aizpildot LVRTC interneta mājas lapā 
lejupielādējamo pieteikuma formu: 
https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/darbu_atlaujas_izsniegsana/.   

4. Informēt LVRTC Tīkla vadības daļu pa e-pastu:  info@lvrtc.lv  (papildus informāciju 
var nodot pa tālr. 67029540) ne mazāk kā 3 darba dienas pirms plānoto darbu uzsākšanas 
objektā LVRTC EST optisko šķiedru kabeļu trašu aizsargjoslās, kā arī saņemt saskaņojumu un 
vienoties par Trases precizēšanu dabā, ja tāda ir nepieciešama. Darbu uzsākšana objektā 
iespējama tikai pēc LVRTC saskaņojuma saņemšanas un Trases precizēšanas dabā. 

5. Rakšanas darbus LVRTC EST aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas, grunts 
blīvēšanas darbus veikt bez vibrofunkcijas. Celmus un krūmus LVRTC EST infrastruktūras 
aizsargjoslā raut aizliegts, tos atļauts tikai frēzēt. Informējam, ka LVRTC trases bojājumu 
gadījumā jāsedz radītie zaudējumi, kas ietver klientiem samaksātās soda naudas. 

6. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaņem LVRTC atzinums par objekta gatavību nodošanai 
ekspluatācijā. Atzinuma saņemšanai jāiesniedz LVRTC objekta izpilddokumentācijas 
eksemplārs digitālā veidā, dwg vai dgn formātā, posmiem, kuros darbi veikti LVRTC EST 
infrastruktūras aizsargjoslās. 
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Telekomunikāciju tīklu inženieris  Iveta Sudmale 
Saskaņā ar 02.01.2024. pilnvaru Nr. 01-06-01/2024/15 
 
 
 
Sudmale 28355625 
iveta.sudmale@lvrtc.lv 
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DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr. 90009115092 

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 
Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobele.lv 
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TEHNISKIE NOTEIKUMI 

Dobelē 
 
DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA 
LAIKA ZĪMOGĀ 
Nr.7.20/2024/40 
Uz 16.05.2024. tehnisko noteikumu pieprasījumu  
Nr. BIS-BV-6.18-2024-24034 
 

VSIA “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” 
Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1010 
 

Elektroniski BIS sistēmā 
 
Objekts: Valsts nozīmes ūdensnotekas Auce atjaunošana 
 
Objekta adrese: Īles pagasts, Dobeles novads: “Dārziņi” (kad.apz. 4664 002 0008), “Mazkupji” 

(kad.apz. 4644 002 0027), kad.apz. 4664 002 0028, kad.apz. 4644 002 0035, kad.apz. 
4644 002 0040, kad.apz. 4644 002 0041, kad.apz. 4644 002 0067, “Palmēni” 
(kad.apz. 4664 002 0072), “Veldres” (kad.apz. 4644 002 0076), kad.apz. 4664 002 
0080, “Sējas” (kad.apz. 4664 002 0090), kad.apz. 4664 002 0094, “Pūķi” (kad.apz. 
4664 002 0095), kad.apz. 4664 002 0112, kad.apz. 4664 002 0121, pašvaldības ceļš 
Nr.508 “(Centrs-Ružu ezers)-Mazkupji” (kad.apz. 4664 002 0126), kad.apz. 4664 002 
0131, kad.apz. 4664 002 0151, “Bemberi 1” (kad.apz. 4664 002 0153), “Pļaviņas” 
(kad.apz. 4664 002 0167), kad.apz. 4664 002 0168, “Kumeliņi” (kad.apz. 4664 002 
0203), kad.apz. 4664 002 0207, kad.apz. 4664 002 0208, kad.apz. 4664 002 0226, 
kad.apz. 4664 0025 0234, kad.apz. 4664 002 0246, Valsts vietējais autoceļš 
V1128“Dobele-Īle-Auce” (kad.apz. 4664 002 0273), kad.apz. 4664 002 0281, 
pašvaldības ceļš Nr.513 “V1128-Apinīši-V1121” (kad.apz. 4664 002 0287), kad.apz. 
4664 002 0311, kad.apz. 4664 002 0320, kad.apz. 4664 002 0345, kad.apz. 4664 002 
0375, kad.apz. 4664 003 0046, kad.apz. 4664 003 0067, kad.apz. 4664 003 0074, 
kad.apz. 4664 003 0079, “Ozoliņi” (kad.apz. 4664 003 0093 

 
Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi projektēšanai un būvdarbiem: 
 

1. Būvprojekta izstrādē ievērot būvniecību regulējošu likumu, MK noteikumu un 
būvnormatīvu, tai skaitā, nosacījumus: 
− Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus;  
− 2014.gada 19.augusta MK noteikumus Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 
− 2017.gada 9.maija MK noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”; 
− 2014.gada 14.oktobra MK noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”; 
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− 2015.gada 30.jūnija MK noteikumi Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 223-15 “Kanalizācijas būves””; 

− 2014.gada 30.septembra MK noteikumus Nr.574 “Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””; 

− 2015.gada 30.jūnija MK noteikumi Nr.326 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
222-15 “Ūdensapgādes būves””,; 

− 2018.gada 28.augusta MK noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”” nosacījumus; 

− Aizsargjoslu likumā noteiktos principus 
 

2. Būvprojekta izstrādē ievērot Dobeles novada teritorijas plānojumu un apbūves 
noteikumu prasības, Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.19 “Par 
inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā” prasības.  
 

3. Būvprojektu saskaņot ar tehnisko noteikumu izdevēju (Dobeles novada pašvaldību) 
Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv, izveidojot pieprasījumu. 
 

4. Būvprojekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās 
objektam pieguļošās platībās. 

 
5. Pēc darbu pabeigšanas paredzēt būvdarbu gaitā skartās teritorijas atjaunošanu atbilstoši 

tās sākotnējam stāvoklim. Uzberot melnzemi un iesējot zāli, veikt darbu ietvaros skartās 
zaļās zonas atjaunošanu. 

 
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas izņemt rakšanas darbu atļauju (par atļaujas izsniegšanas 

nosacījumiem detalizētāka informācija pieejama Dobeles novada pašvaldības 
mājaslapā: https://www.dobele.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-raksanas-darbu-veiksanai-
dobeles-novada-pasvaldiba  ). 

 
7. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā 

izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus vai tehniskos risinājumus 
attiecīgās izmaiņas saskaņot kā izmaiņu būvprojektu Būvniecības informācijas sistēmā 
www.bis.gov.lv, izveidojot pieprasījumu. 
 

8. 14 dienas pirms nodošanas ekspluatācijā saņemt atzinumu no tehnisko noteikumu 
izdevēja (Dobeles novada pašvaldības) par objekta gatavību ekspluatācijai Būvniecības 
informācijas sistēmā www.bis.gov.lv, izveidojot pieprasījumu. 
 

9. Tehniskie noteikumi ir neatņemama projekta sastāvdaļa un tie ir derīgi 2 (divus) gadus 
no parakstīšanas brīža. Ja šajā laika periodā no tehnisko noteikumu izsniegšanas dienas 
netiek izstrādāts un saskaņots būvprojekts, tie zaudē spēku. 

 
 
Izpilddirektora vietnieks                             A. Lerhs 
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Namsone-Sīle 29327653 
endija.namsone@dobele.lv 
 
 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 



 
 
 
 
 
 

 
Rīga 
Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā  
Nr. 30AT00-03/TN-66855 
Uz 17.05.2024 Nr. BIS-BV-6.18-2024-24288 

 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"ALIDĀDE" 

 

 

Tehniskie noteikumi jaunu būvju būvniecībai un esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai 
restaurācijai, konservācijai, novietošanai, ceļu un žogu būvniecībai, teritoriju 
labiekārtošanai, ūdenskrātuvju un dažādu inženiertīklu un to pievadu būvniecībai 

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 
1.1. Objekta atrašanās vieta: Īles pag., Dobeles nov. (46640020226); 
1.2. Objekta nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Auce, meliorācijas kadastra numurs 
3824:01, pik.809/50-949/07 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes 
mazināšanai Īles pagastā, Dobeles novadā. 

2. PRASĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI 
2.1. Informāciju par energoapgādes objektu novietojumu nepieciešamības gadījumā 
pieprasīt AS "Sadales tīkls"  tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv aizpildot 
pieteikumu sadaļā "Informācijas pieprasījumi" - "Informācija projektētājiem un zemes 
ierīkotājiem". 
2.2. Esošiem energoapgādes objektiem jābūt uznestiem būvprojektā. Būvprojektā jāizceļ 
esošo energoapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto 
aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 
"Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi". 
2.3. Veicot objekta būvprojekta izstrādi, ievērot noteiktos ierobežojumus un minimālos 
attālumus gar elektrisko tīklu gaisvadu un kabeļu līnijām un ap elektrisko tīklu sadales 
iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām aizsargjoslās, kas noteikti ar 
Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45. pantu, kā arī nodrošinot (turpmāk – energoapgādes 
objekti) iespēju brīvai piekļuvei esošo inženiertīklu apkalpei un rekonstrukcijai. Informāciju 
par visiem aizliegumiem elektrisko tīklu aizsargjoslās un trasēs, kā arī par aizsargjoslu un 
trašu platumu, kurā ir spēkā noteiktie ierobežojumi, skatīt Aizsargjoslu likumā. Papildu 
informācija AS "Sadales tīkls" mājas lapā https://sadalestikls.lv/lv/trases-un-aizsargjoslas. 
2.4. Būvprojektā paredzēt nepieciešamos aizsardzības pasākumus energoapgādes objektu 
aizsardzībai no mehāniskas aizskaršanas. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā 
no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, ievērot MK noteikumus Nr. 982 "Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika". 



2.5. Būvprojektā jābūt ievērotiem noteiktiem minimāliem horizontāliem un vertikāliem 
attālumiem, kas noteikti MK noteikumos Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
008-14 "Inženiertīklu izvietojums"". 
2.6. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas šķērsojumos ar projektējamiem 
inženiertīkliem, kas projektēti izbūvei ar atklātās tranšejas metodi un kurām nav ievēroti MK 
noteikumos Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu 
izvietojums"" noteiktie tuvinājumi, normālos apstākļos paredzēt ievietot kabeļu dalāmās 
aizsargcaurulēs DN110mm, 750N. Zem projektējamiem ceļiem esošajām kabeļu līnijām 
nodrošināt 1 m dziļumu, esošos kabeļus ievietot dalāmās aizsargcaurulēs DN110mm, 750N. 
2.7. Veicot būvju siltināšanas darbus, nav atļauta sadalņu, kabeļu un kailvadu stiprināšanas 
āķu (jebkuru AS "Sadales tīkls" piederošu elektroapgādes objektu) ievietošana siltinājumā. 
Ap elektroapgādes objektiem jānodrošina vismaz 10 cm liels attālums uz katru pusi, lai būtu 
brīva piekļuve elektroapgādes tīkliem.  
2.8. Pie būvju pārbūves nav pieļaujams saglabāt gaisvadu elektrolīniju kailvadu pievadus 
uz jumta un sienu konstrukcijām.  
2.9. Ja, izstrādājot būvprojektu, objektu nav iespējams novietot/pārbūvēt atbilstoši 
šo noteikumu 2.3.-2.8. punktā minētajām prasībām, tad jāparedz to pārvietošana vai 
pārbūve, pieprasot papildu projektēšanas uzdevumu AS "Sadales tīkls" energoapgādes 
objektu pārvietošanai. 
2.10. Lai saņemtu projektēšanas uzdevumu AS "Sadales tīkls" energoapgādes objekta 
pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu portālā saskano.sadalestikls.lv sadaļā 
"Nosacījumi" – "Nosacījumi energoapgādes objektu pārvietošanai, pārbūvei vai demontāžai". 
Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu, tiks izstrādāts projektēšanas uzdevums energoapgādes 
objekta pārvietošanai vai pārbūvei. Papildu informācija AS "Sadales tīkls" mājas lapā 
https://sadalestikls.lv/lv/objekta-parvietosana-parbuve-demontaza. 
Saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. panta 2. daļu esošo energoapgādes komersantu objektu 
pārvietošanu (tajā skaitā, aizsardzību un demontāžu) pēc pamatotas nekustamā īpašuma 
īpašnieka prasības veic pats nekustamā īpašuma īpašnieks par saviem līdzekļiem. 

2.11. Plānojot elektroapgādes pieslēgumu, jāievēro Elektroenerģijas tirgus likuma 25. pants, 
kas noteic, ka citai personai, kura nav sadales sistēmas operators, ir tiesības ierīkot sadales 
līniju sadales sistēmas operatora licences darbības zonā gadījumos, kad līnija, kas tiek būvēta, 
ir atsevišķa nekustamā īpašuma iekšējā līnija. 
2.12. Lai ierīkotu jaunu elektroapgādes pieslēgumu vai veiktu slodzes izmaiņas, jāiesniedz 
pieteikums lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām. Ātri un ērti to varat 
izdarīt AS "Sadales tīkls" klientu portālā e-st.lv, izmantojot sadaļu "Pieteikumi". Klientu 
servisa tālrunis uzziņām – 8403. Papildu informācija AS "Sadales tīkls" mājas lapā 
https://sadalestikls.lv/lv/pastavigs-pieslegums. 
2.13. Lai esoša pieslēguma gadījumā veiktu darbības ar īpašumā uzstādīto elektroenerģijas 
komercskaitītāju (piemēram, pārvietošanu vai demontāžu), jāseko norādēm portālā 
https://sadalestikls.lv/lv/darbibas-ar-skaititajiem. 
2.14. Izstrādāts energoapgādes objekta pārvietošanas vai pārbūves būvprojekts saskaņošanai 
jāiesniedz kopā ar objekta būvprojektu. 
2.15. Būvprojekta dokumentācija caur būvniecības informācijas portālu (BIS) jāsaskaņo ar 
AS "Sadales tīkls". 
2.16. Nosacījumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas dienas. 
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Elektroinženieris (TN):  Nauris Niedre 
 

Sagatavoja: Nauris Niedre  
Tel. 8403 
 



Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehniskie noteikumi Nr. AP23TN1459 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta otro un ceturto daļu, 

Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos 
noteikumus paredzētajai darbībai” 13. punktu un pielikuma 8.4. un 8.14.  punktu. 

 

Tehniskie noteikumi derīgi piecus gadus 
 

Persona, kura gatavojas veikt 
darbību (iesniedzējs): 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, 
vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357, Republikas 
laukums 2, Rīga, LV-1010; tālr. 67027587; e-pasts: 
info@zmni.lv 

Paredzētās darbības nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Auce, būves meliorācijas 
kadastra numurs 3824:01, pik. 824/00-850/00, pik. 878/00-
900/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu 
ietekmes mazināšanai. 
Auces gultnes atjaunošana plānota 4,8 km garumā (pik. 
824/00-850/00, pik. 878/00-900/00), izrokot aptuveni 
20 000m3 grunts un 3000 m3 biomasu. Pie pik 837/30, pik. 
840/00, pik. 841/70, pik. 844/10; pik. 883/00; pik. 896/50 
plānots izbūvēt sedimentācijas baseinus – līdz 30 – 50 m garā 
posmā, izveidojot 0,5 – 1,0 m padziļinājumu ar dibenu 
vismaz 2 m plātāku par ietekošās gultnes dibena platumu. 
Plānots novākt apaugumu, kas traucē ūdens plūsmu gultnē vai 
meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbus, kā arī būvdarbus, 
izskatot iespēju atstāt kokus ūdensnotekas noēnošanai. 
Paredzēta visu atjaunošanai plānoto ūdensnotekas posmu 
attīrīšana no gultnē iekritušiem kokiem, zariem un to 
sanesumiem, no bebru dambjiem, to paliekām. Rakšanas 
darbus plānots veikt ar pagriežamā kausa ekskavatoru. 
Vietās, kur nepieciešama gultnes paplašināšana, rakšanas 
darbus plānots veikt no viena krasta, otru krastu atstājot 
neskartu. Nepieciešamības gadījumos atjaunojamas drenu 
iztekas, kā arī veicama esošo caurteku tīrīšana ar roku darbu, 
vajadzības gadījumā paredzot to remontu un galu 
nostiprinājumu atjaunošanu. 
 

Paredzētās darbības norises 
vieta: 

Īles pagasts, Dobeles novads, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem:  
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46640020226; 46640020375; 46640020168; 46640020246; 
46640020027; 46640030079; 46640020028; 46640030067; 
46640020041; 46640020080; 46640020008; 46640020090; 
46640020202; 46640020311; 46640020203; 46640020345; 
46640020076; 46640020112; 46640020095; 46640020207; 
46640020131; 46640020151; 46640020320; 46640020281; 
46640020167; 46640020208; 46640020094; 46640020067; 
46640020234; 4640020040; 46640020072; 46640020035; 
46640020121; 46640030093. 

Pamatojums: Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē (turpmāk – Dienests) 
2023. gada 5. jūlijā saņemtais paziņojums no Būvniecības 
informācijas sistēmas par tehnisko noteikumu pieprasījumu 
Nr. BIS-BV-6.18-2023-30521 un 2023. gada 12. septembrī 
papildus sniegtā informācija. 
 

Vides aizsardzības prasības: 
Dienests papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izvirza sekojošas vides aizsardzības 
prasības: 
1. Būvprojekta ģenerālplānā precīzi norādīt visas ar Auces upes atjaunošanu saistītās darbības 

(aptuveno situācijas plānu skatīt tehnisko noteikumu pielikumā), tajā skaitā norādīt paredzētās 
atbērtņu vietas un platības, kurās paredzēts novietot, izlīdzināt pārtīrīšanas darbu rezultātā 
iegūto materiālu, būvmateriālu un tehnikas novietnes, piekļuves risinājumus. 

2. Būvprojekta ģenerālplānā precīzi norādīt/ iezīmēt īpaši aizsargājamās dabas vērtības, t.sk.:  
2.1. atjaunojamajā posmā pik. 878/00-900/00: 
      -  Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu 91E0*Aluviāli meži (aluviāli  
         krastmalu un palieņu meži); 

             - mikroliegumu (kods 2599) mazā ērgļa Clanga pomarina aizsardzībai ~37 m garā posmā; 
             - mikroliegumu (kodi 2599 un 3044) buferzonas; 
             - apodziņam Glaucidium passerinum prioritāro vietu (pik. 894/00- 897/00); 
       2.2. pik. 878/00-900/00 tuvumā esošos mikroliegumus: 

- 290 m attālumā no ūdensnotekas atrodas mikrolieguma (kods 3044) robeža ~ 290 m 
attālumā no ūdensnotekas, ~ 490 m attālumā – tajā zināmā mazā ērgļa ligzda; 

              - mikrolieguma (kods 1677) robeža ~ 35 m attālumā. 
3. Būvprojektā paredzētos ūdensnotekas Auce atjaunošanas darbus saskaņot Dabas aizsardzības 

pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā. 
4. Darbiem mikrolieguma ar kodu 2599 teritorijā saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku 

atļauju. 
5. Būvprojektā ņemt vērā eksperta Jāņa Rozīša (būvprakses sertifikāts Nr. 3-00051) atzinumā 

“Sertificēta eksperta atzinums par virszemes ūdensobjekta tīrīšanas un padziļināšanas ietekmi 
uz apkārtējiem ūdensobjektiem” iekļauto norādījumu: veicot upes atjaunošanas darbus, 
saglabāt Auces posmā 878/00-900/00 iztaisnotajā gultnē ātri tekošās straumes veidotos 
nelielos līkumus. 

6. Atbilstoši sugu un biotopu ekspertes Lauras Grīnbergas (sertifikāta Nr. 100) 2023. gada 9. 
jūnija atzinumam “Sugu un biotopu eksperta aizsardzības jomas atzinums par valsts nozīmes 
ūdensnotekas Auces (pik. 824/00-850/00, pik. 878/00-900/00) atjaunošanas iespējamo 
ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši 
aizsargājamiem biotopiem Īles pagastā, Auces novadā” darbu veikšanu paredzēt ar videi 
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draudzīgas meliorācijas metodēm, izvācot tikai straumi kavējošo apaugumu, koku sagāzumus 
un bebru dambjus, kā arī ierīkojot sedimentācijas baseinus. 

7. Atbilstoši sugu un biotopu eksperta Uģa Bergmaņa (sertifikāta Nr. Nr. 014 (stāvoši saldūdeņi, 
tekoši saldūdeņi, purvi, putni), derīgs līdz 04.02.2026.; Nr. 082 (meži un virsāji), derīgs līdz 
04.02.2026.) 2023. gada 11. septembra atzinumam Nr. UB/2023/13, plānotā darbība posmā, 
kas šo tehnisko noteikumu 2. pielikumā ir atzīmēta kā violeti melna līnija ar apzīmējumu 
“AucesPosms_878-900”, nav atļauta mazo ērgļu ligzdošanas periodā no 15. marta līdz 31. 
augustam.  

 8. Lai samazinātu ūdensnotekas atjaunošanas darbu ietekmi uz zivju resursiem, ievērot Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūta “BIOR” atzinumā Nr. 30-1/179-e  
“Sertificēta eksperta un zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinums par valsts nozīmes 
ūdensnotekas “Auce” atjaunošanas būvdarbu ietekmi uz zivju resursiem” norādītos darbu 
veikšanas nosacījumus, kas iekļaujami būvprojektā: 

8.1. neveikt darbus galvenajā zivju nārsta un ikru attīstības nārsta laikā no 1. aprīļa līdz 10. 
jūnijam; 

8.2. caurskatīt no ūdensteces gultnes izņemto substrātu un atlaist ūdensnotekā substrātā 
konstatētās zivis; 

8.3. samazināt uzduļķojuma veidošanos un izplatīšanos; 
8.4. veikt pasākumus, lai samazinātu cita veida piesārņojuma (naftas produkti no izmantojamās 

tehnikas, celtniecības ķimikālijas u.c.) risku, kā arī veikt priekšdarbus, lai avārijas vai 
negadījuma rezultātā ūdenī nonākušo piesārņojumu būtu iespējams maksimāli ātri 
ierobežot un savākt; 

8.5. lai samazinātu sedimentu ieskalošanu ūdensnotekas gultnē pēc atjaunošanas darbu 
noslēgšanās, saglabāt neskartas ūdensnotekas krasta nogāzes un veģetāciju; 

8.6. izrakto substrātu izlīdzināt ūdensnotekas krastā, iespējami tālu no ūdensnotekas, starp 
ūdensnotekas gultni un izlīdzināto substrātu atstājot neskartu vairākus metrus platu 
veģetācijas joslu; 

8.7. maksimāli samazināt rakšanas darbu apjomu – rakšanas u.c. darbu vēlams veikt tikai tajos 
posmos, kuros gultnes piesērējums vai gultnē esošie bebru aizsprosti vai citi šķēršļi pašlaik 
vai tuvākajā nākotnē var atstāt vērā ņemamu ietekmi uz ūdensnotekas funkcionēšanu un 
ūdens novadīšanu; 

8.8. saglabāt gultnes hidromorfoloģisko daudzveidību – atbilstoši plānotajam, ievietot atpakaļ 
upes gultnē akmeņus, kuru diametrs pārsniedz 300 mm. Iespēju robežās vēlama arī citu 
hidromorfoloģisko daudzveidību saglabājošu objektu (lokāli padziļinājumi, koki u.c.) 
saglabāšana gultnē; 

8.9. saglabāt gultnes noēnojumu (maksimāli saglabāt ūdensteces tuvumā (īpaši tās dienvidu 
pusē) augošos kokus un krūmus. 

 
9. Piekļuvei pie atjaunojamā ūdensnotekas posma izmantot teritorijā esošos autoceļus, esošas 

brauktuves un ūdensnotekas atbērtnes vietu, neparedzot jaunu, t.sk. pagaidu ceļu, veidošanu. 
10. Būvprojektā uzrādīt koku, krūmu ciršanas vietas un platības. Koku ciršanai meža zemē 

saņemot koku ciršanas apliecinājumu Valsts meža dienestā. Prasības apauguma novākšanai 
iekļaut būvprojektā. 

11. Būvniecības darbos nav pieļaujama paliekošo vai līdzās esošo koku stumbru un to sakņu 
sistēmu bojāšana, t.sk. sakņu kakla apbēršana ar grunti/augsni vai izrautajiem celmiem. 
Izrakto grunti novietot uz atbērtnes, neapberot ārpus tās esošos koku stumbrus to sakņu daļā. 

       Koksnes atkritumus (celmus, zarus un krūmus) pēc iespējas iesaistīt saimnieciskajā apritē, 
izmantojot kā kurināmo, kompostējot, nepieļaujot celmu, sakņu un citu koksnes atkritumu 
sastumšanu mežā. Prasības un risinājumus saglabājamo koku aizsardzībai iekļaut būvprojektā. 
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12. Ūdensnotekas atjaunošanu veikt, atjaunojot tās sākotnējos projektētos parametrus – gultnes 
garenprofilu, šķērsprofilu un caurplūdumu, neizmainot ūdensteces gultnes trasi. 

13. Nodrošināt atbilstošu ūdensnotekas gultnes, nogāžu, drenu un drenu kolektoru izteku un 
caurteku galu nostiprināšanu, lai novērstu ūdens izraisītas zemes erozijas iespējamību. 

14.  Būvdarbos atļauts izmantot derīgos izrakteņus, kas iegūti no atradnēm, kuru īpašnieks ir 
saņēmis bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju vai zemes dzīļu izmantošanas 
licenci, kā arī dabas resursus, kas iegūti un realizēti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 
prasībām. Projektā norādīt būvniecības darbos nepieciešamo derīgo izrakteņu daudzumu pa 
veidiem un ietvert prasību par likumīgi iegūtu derīgo izrakteņu izmantošanu. 

15. Būvprojektā norādīt plānotos atkritumu veidus un apjomus, kas veidosies būvniecības procesā, 
un iekļaut prasību, ka būvdarbu laikā Būvniecības informācijas sistēmā ir obligāti jāaizpilda 
būvniecības lietā esošā Būvdarbu žurnāla sadaļa “Būvniecības atkritumi”. Ievērot, ka ir 
aizliegts sajaukt sadzīves atkritumus ar ražošanas vai bīstamiem atkritumiem un atkritumus 
drīkst apsaimniekot, tos nododot atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir spēkā esoša Valsts 
vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Prasības atkritumu 
apsaimniekošanai ietvert būvprojekta darbu organizācijas projektā. 

16. Pēc būvdarbu veikšanas, kas saistīti ar ūdensnotekas gultni un ūdens vidi, ūdens piesārņošanas 
riskiem, veikt zivju resursiem nodarīto zaudējumu novērtēšanu un zaudējumu aprēķināšanu, 
atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 8. maija noteikumu Nr. 188 „Saimnieciskās darbības 
rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” 
prasībām, zivsaimnieciskās ekspertīzes veicējam sniedzot detālu informāciju par veiktajiem 
darbiem (t.sk. konkrētiem darbu veikšanas laikiem, konstatētu zivju bojāeju un virszemes 
ūdensobjektu piesārņojumu), zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu iesniedzot Dienestā 
lēmuma pieņemšanai par zivju resursiem nodarītā zaudējuma apmēru un kompensācijas veidu 
pirms vai vienlaicīgi ar iesnieguma par būves gatavību ekspluatācijai iesniegšanu. Prasību par 
zivsaimnieciskās ekspertīzes veikšanu ietvert būvprojektā. 

 
Izvērtētā dokumentācija:  
1. Iesniedzējas 2023. gada 5. jūlijā Būvniecības informācijas sistēmā iesniegtais iesniegums 

tehnisko noteikumu saņemšanai  un 2023. gada 12. septembrī iesniegtā papildus informācija. 
2. Sugu un biotopu ekspertes Lauras Grīnbergas 2023. gada 9. jūnija atzinums “Sugu un biotopu 

eksperta aizsardzības jomas atzinums par valsts nozīmes ūdensnotekas Auces (pik. 824/00-
850/00, pik. 878/00-900/00) atjaunošanas iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem Īles pagastā, Auces 
novadā”; 

3. Sugu un biotopu eksperta Uģa Bergmaņa 2023. gada 11. septembra atzinums Nr. UB/2023/13 
“Par plānotās darbības – valsts nozīmes ūdensnotekas "Auce" posma (meliorācijas kadastra 
numurs 3824:01, pik.809/50-949/07) hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmi uz mazā ērgļa 
Clanga pomarina dzīvotnes aizsardzībai ieveidoto mikroliegumu ar kodu 2599, Dobeles 
novada Īles pagastā”; 

4. Eksperta Jāņa Rozīša (būvprakses sertifikāts Nr. 3-00051) 2023. gada 26. jūnija atzinums 
“Sertificēta eksperta atzinums par virszemes ūdensobjekta tīrīšanas un padziļināšanas ietekmi 
uz apkārtējiem ūdensobjektiem, ekspertējamais objekts: Valsts nozīmes ūdensnoteka Auce 
(ŪSIK 3824:01) posmos no pik. 824/00 līdz pik. 850/00 un no pik. 878/00līdz pik. 900/00, 
Īles pagastā, Dobeles novadā”; 

5. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūta “BIOR” 2023. gada 19. 
jūnija atzinums Nr. 30-1/179-e  “Sertificēta eksperta un zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinums 
par valsts nozīmes ūdensnotekas “Auce” atjaunošanas būvdarbu ietekmi uz zivju resursiem”; 

6. Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības 2023. gada 27. jūlija vēstule Nr. VM7.5-
5/637 “Par nosacījumu izsniegšanu izsniegšanu valsts nozīmes ūdensnotekas “Auce” 
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atjaunošanai Īles pagastā, Dobeles novadā”; 
7. Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2023. gada 2. augusta vēstule 

Nr. 3.27/4777/2023-N “Par ūdensnotekas Auce atjaunošanu Dobeles novada Īles pagastā”; 
8. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas kadastra informācijas 

sistēma: https://www.melioracija.lv/ (dati pēdējoreiz skatīti 02.10.2023.). 
9. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēma: https://www.kadastrs.lv (dati pēdējoreiz 

skatīti 02.10.2023.). 
10. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols”: 

https://ozols.gov.lv/ozols/ un https://ozols.gov.lv/pub (dati pēdējoreiz skatīti 02.10.2023.) 
11. Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam (1.0 redakcija) 

(https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_185). 
Piemērotās tiesību normas: 
1. Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmā daļa, 64. panta pirmā, otrā daļa, 65. panta 

pirmā daļa, 79. panta pirmā daļa. 
2. Vides aizsardzības likuma 3. panta pirmās daļas 3. un 4. punkts. 
3. Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. panta 2. un 4. punkts. 
4. Likuma „Par piesārņojumu” 5. panta 1., 5. un 7. punkts. 
5. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta otrā un ceturtā daļa. 
6. Likuma „Par zemes dzīlēm” 10. panta pirmā daļa un 11., 11.1 pants. 
7. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 4. punkts, 4. panta otrā daļa, 15. panta pirmā un 

otrā daļa, 17. panta pirmā un otrā daļa. 
8. Meža likuma 1. panta 2) punkts, 12. pants, 26., 35., 41. pants. 
9. Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9. pants. 
10. Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod 

tehniskos noteikumus paredzētai darbībai” 2., 13.-17., 20.-28. punkts un pielikuma 8.4. un 
8.14. punkts. 

11. Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumu Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju 
resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” 2. punkts. 

12. Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumu Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju 
būvnoteikumi” 99.-104., 107. punkts. 

13. Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 329 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"”. 

14. Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumi” 2., 3. punkts 4. punkta 4.3. apakšpunkts, 7. punkts. 

 
Administratīvā procesa dalībnieku viedoklis: 
     Iesniedzējas viedoklis izteikts paredzētās darbības iesniegumā Dienestam. Saskaņā ar 
iesniegumu paredzētā darbība neradīs būtisku ietekmi uz vidi. 
 
     Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības (turpmāk – Virsmežniecība) 2023. gada 27. 
jūlija vēstulē Nr. VM7.5-5/637 “Par nosacījumu izsniegšanu valsts nozīmes ūdensnotekas “Auce” 
atjaunošanai Īles pagastā, Dobeles novadā” sniegta informācija, ka Paredzētajā darbības norises 
vietā no piketa 824/00 līdz 850/00 un 878/00 līdz 900/00 atsevišķos posmos meža valsts reģistrā 
ir reģistrēts mežs un meža zemes. Pēc valsts mežu reģistra datiem norādītajā teritorijā no piketa 
879/00-887/00; 896/00-900/00 un 879/00-880/00 ir reģistrētas aizsargājamas dabas vērtības un 
sugu un biotopu aizsardzībai ir noteikti mikroliegumi un to buferzonas mazā ērgļa aizsardzībai. 
Pārējos atjaunošanai plānotajos darbības norises vietas posmos meža valsts reģistrā nav reģistrētas 
aizsargājamas dabas vērtības. 
     Saskaņā ar prasīto, Virsmežniecība sniedz sekojošu viedokli par nosacījumiem, kas būtu 
jāiekļauj tehniskajos noteikumos: 
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1) Norādītajā teritorijā no piketa 879/00-887/00; 896/00-900/00 un 879/00-880/00 kur ir 
reģistrētas aizsargājamas dabas vērtības un sugu un biotopu aizsardzībai ir noteikti 
mikroliegumi un to buferzonas mazā ērgļa aizsardzībai, darbus neveikt laika periodā no 
1.marta līdz 31.jūlijam, kā arī stingri ievērot Sugu un biotopu jomas ekspertu atzinumos 
sniegtos norādījumus ietekmes mazināšanai (pamatojoties uz MK 18.12.2012. noteikumiem 
nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to 
aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”). Plānoto atbērtni veidot 
mikrolieguma pretējā pusē tā, lai tas paliek neskarts; 

2) Projektēšana veicama ievērojot Meža un Aizsargjoslu likumā, kā arī MK noteikumos Nr. 
550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” noteiktās prasības, tajā skaitā 
īpašnieku informēšana un darbu saskaņošana; 

3) Grafiskajā teritorijas un grāvju parametru attēlojumā norādīt atbērtnes atrašanās vietas; 
4) Izrakto grunti novietot uz atbērtnes, neapberot ārpus tās esošos koku stumbrus to sakņu daļā; 
5) Iespēju robežās plānot caurteku izvietošanu vietās, kur būtu nepieciešama pārvietošanās ar 

mehānisku braukšanas transportu (uguns apsardzības vajadzībām), īpaši uz meža kvartālu 
stigu savienojuma vietām (ja tādas ir); 

6) Jāievēro ugunsdrošības prasības darbības vietas realizēšanas darbiem; 
7) Veicot darbus nebojāt līdzās esošos, atstājamos kokus un to sakņu sistēmu. 

 
Atbilstoši eksperta Jāņa Rozīša (būvprakses sertifikāts Nr. 3-00051) atzinumam 

“Sertificēta eksperta atzinums par virszemes ūdensobjekta tīrīšanas un padziļināšanas ietekmi uz 
apkārtējiem ūdensobjektiem” sniegts viedoklis, ka Auces upe abos posmos ir pārtīrīta un upes 
gultne atjaunota 2013. gadā,  taču šobrīd ūdensnotekas gultne ir piesērējusi un aizaugusi. Drenāžas 
darbības efektivitāte ir samazināta, kā rezultātā palielinās virszemes ūdens notece, kas palielina 
barības vielu, humusa kā arī augu aizsardzības līdzekļu nokļūšanu ūdensnotekā un rada 
ūdensnoteces piesārņojumu. Vairākās vietās ūdensnotekā konstatēts bebru radīts pielūžņojums, 
kas rada ūdens līmeņa uzstādinājumu un appludina pieguļošās teritorijas. Ir jāparedz  pielūžņojuma 
izvākšana, lai atjaunotu ūdens  plūsmu ūdensnotekā un novērstu pieguļošo teritoriju applūšanu.  
Auces upes gultnes bojājumu, deformācijas un defektu rezultātā ūdens līmenis ir  paaugstināts,  
lielākā daļa drenu iztekas atrodas zem ūdens līmeņa, kā rezultātā  ir  traucēta drenāžas  sistēmu 
darbība. Ietekošo grāvju un drenāžas tīkls nefunkcionē atbilstoši paredzētajam mērķim, kā 
rezultātā nav iespējama ūdeņu novadīšana no ūdensnotekai pieguļošajām teritorijām atbilstoši 
būvnormatīvos noteiktajām prasībām.  Ūdens līmenis  apgrūtina lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju apstrādi, kā arī veicina meža un lauksaimniecības zemju degradāciju.  Augšteces posmā no 
pik. 878/00 – pik. 900/00 Auces upes gultne zaudējusi noturību un vairākās vietās krasti ir 
iebrukuši. Nepieciešams atjaunot ūdensnoteku un izbūvēt nostiprinājumus, kur tas nepieciešams.  
Auces upes atjaunošana jāveic, nemainot tās trasi un saglabājot upes dabisko līkumainību. Iecerētā 
Auces upes gultnes parametru atjaunošana uzlabos tās ekoloģisko  kvalitāti (būvprojektā jāparedz 
videi draudzīgu meliorācijas sistēmas elementu  izmantošana). Nobeiguma sadaļā eksperts secina, 
ka, neveicot Auces upes gultnes posmu atjaunošanu, atbilstoši būvnormatīvos noteiktajām 
prasībām, nevarēs nodrošināt apkārtējo platību īpašumos esošo meliorācijas sistēmu izmantošanu 
paredzētajam mērķim un meliorētās zemes ilgtspējīgu attīstību. Ievērojot visus iepriekšminētos 
ieteikumus un noteiktos normatīvus, plānotā valsts nozīmes ūdensnotekas posmu pārtīrīšanaun 
gultnes atjaunošana neradīs negatīvu ietekmi uz apkārtējām ūdenstecēm un ūdenstilpēm. 
 
       Sugu un biotopu ekspertes Lauras Grīnbergas 2023. gada 9. jūnija atzinumā “Sugu un biotopu 
eksperta aizsardzības jomas atzinums par valsts nozīmes ūdensnotekas Auces (pik. 824/00-850/00, 
pik. 878/00-900/00) atjaunošanas iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem Īles pagastā, Auces novadā”, 
sniegta informācija, ka Auces upes posmā 878/00-900/00 ātri tekošā straume veido iztaisnotajā 
gultne nelielus līkumus, kas jāsaglabā, veicot upes atjaunošanas darbus. 
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     Lai nodrošinātu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu pētāmajā teritorijā, nav 
pieļaujama piesārņojuma nonākšana Aucē veicamo darbu laikā. Lai arī upe ir iztaisnota un 
neatbilst īpaši aizsargājamam biotopam, posmos, kur izveidojušies nelieli līkumi iztaisnotajā 
gultnē, tie jāsaglabā. Eksperte norāda, ka: 
-  Auce paredzētās darbības teritorijā neatbilst ES īpaši aizsargājamam saldūdens biotopam; 
-  Augšpus pik. 886/00 atsevišķos posmos konstatēti Latvijas īpaši aizsargājamie biotopi 5.2. Alpu 
glīvenes Potamogeton alpinus audzes upēs un 5.4. Batrahospermu Batrachospermum audzes upēs. 
Šajos posmos aizaugums ir neliels, nav izveidojušies koku sagāzumi, tādēļ sagaidāms, ka 
paredzētie darbi negatīvi neietekmēs biotopus.  
- Auces posmā pik. 878/00 – 900/00 mežos, kas atrodas upes kreisajā krastā ir izveidoti 
mikroliegumi mazajam ērglim Clanga pomarina, kā arī melnajam stārķim Ciconia nigra. 
Mikroliegumu buferzonas vairākās vietās robežas ar upi. 
- Veicot darbus ar videi draudzīgas meliorācijas metodēm, izvācot tikai straumi kavējošo 
apaugumu, koku sagāzumus un bebru dambjus, kā arī ierīkojot sedimentācijas baseinus, nav 
sagaidāma negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem; 
- Ievērojot Valsts vides dienesta noteiktās prasības īpaši aizsargājamo putnu (mazā ērgļa un melnā 
stārķa) aizsardzībai, nav sagaidāma negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām; 
- Lai nodrošinātu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu pētāmajā teritorijā, nav pieļaujama 
piesārņojuma nonākšana Aucē veicamo darbu laikā. 
 
Sugu un biotopu eksperta Uģa Bergmaņa  2023. gada11. septembra atzinumā Nr. UB/2023/13 
norādīts, ka plānotā darbība ūdenstecē aptver sekojošus pasākumus: 

1)  grunts izrakšana; 
2) sedimentācijas baseinu izrakšana; 
3) apauguma novākšana, kas traucē ūdens plūsmu gultnē; 
4) attīrīšana no gultnē iekritušiem kokiem, zariem un to sanesumiem, bebru dambjiem un 

to paliekām; 
5) gultnes paplašināšana atsevišķās vietās, rakšanas darbus veicot no viena krasta un otru 

krastu saglabājot neskartu; 
6) drenu izteku atjaunošana; 
7) caurteku tīrīšana ar roku darbu paņēmienu. 

Visi darbi plānoti lauksaimniecībā izmantotajās zemēs, ārpus mikrolieguma un tā buferzonas. Līdz 
ar to, no normatīvo aktu viedokļa, plānotajai darbībai terminēts aprobežojums nebūtu 
nepieciešams. Taču, tā kā plānotā darbība atsevišķos posmos tiks veikta ligzdu tuvumā un tās 
rezultātā tiks radīts troksnis, darbībai var būt negatīva ietekme uz mazo ērgļu ligzdošanu. Plānotā 
darbība mazā ērgļa ligzdošanas un barošanās biotopus neietekmēs negatīvi, ietekme būs neitrāla. 
Mazā ērgļa sugas aizsardzības plānā ir uzsvērts, ka visnegatīvāk sugas ligzdošanas sekmes ietekmē 
visa veida ilgstoša saimnieciskā darbība mežā ligzdošanas periodā – meža ciršana, kokmateriālu 
transportēšana, meža infrastruktūras objektu būvniecība, kā arī ar iepriekšējām darbībām nesaistīta 
cilvēka uzturēšanās mežā aptuveni līdz 300 m attālumā no ligzdām. Antropogēnas izcelsmes 
troksnim arī ārpus meža zemēm ligzdas tuvumā varētu būt negatīva ietekme, jo īpaši situācijās, 
kad trokšņa avots ir ilgstošs (piemēram, lēni braucošs transporta līdzeklis – ekskavators, vai 
motorzāģa troksnis). Mazie ērgļi ligzdošanas vietās ierodas aprīļa sākumā. Jaunie putni, arī pēc 
izlidošanas no ligzdām augusta sākumā – augusta vidū, bieži tiek baroti ligzdās un to īslaicīga 
regulāra ligzdas apmeklēšana tiek novērota līdz pat aizlidošanai septembra vidū.  
     Ievērojot piesardzības principu, kā arī ņemot vērā mazajam ērglim raksturīgo ligzdu maiņu, 
plānotā darbība posmā, kas pielikumā Nr. 2 ir atzīmēta kā violeti melna līnija ar apzīmējumu 
“AucesPosms_878-900”, nav veicama no 15. marta līdz 31. augustam – mazo ērgļu ligzdošanas 
periodā. Sagaidāmā ietekme – netiks traucēta mazo ērgļu ligzdošana. Secinājumu sadaļā eksperts 
norāda, ka ievērojot terminēti ierobežoto plānotās darbības veikšanas periodu, tai nebūs negatīva 
ietekme uz mazo ērgļu ligzdošanu, ligzdošanas un barošanās biotopiem. 
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     Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2023. gada 2. augusta 
vēstulē Nr. 3.27/4777/2023-N “Par ūdensnotekas Auce atjaunošanu Dobeles novada Īles pagastā 
paustais viedoklis:  
     “Saskaņā ar saņemto dokumentāciju, ūdensnotekas “Auce” atjaunošana plānota divos posmos 
pik. 824/00-850/00 un pik. 878/00-900/00, kuros rekonstrukcija tika veikta 2013. gadā. Šajos 
posmos plānota gultnes atjaunošana, vairāku sedimentācijas baseinu izbūve, apauguma 
novākšana un citi darbi.  
     Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS (skatīts 2023. gada 29. jūlijā) iekļauto 
informāciju plānotās darbības teritorijā nav īpaši aizsargājamu dabas teritoriju un īpaši 
aizsargājamu sugu atradņu.  
     Atjaunojamajā posmā pik. 878/00-900/00 atrodas: 

1) pik. 889/00 – 898/00 Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamais biotops “Aluviāli 
meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*” kas ir iekļauts Ministru kabineta 
2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 350 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu 
veidu sarakstu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 350) pielikuma 1.8. apakšpunktā, kā 
arī Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumu Nr. 153 “Noteikumi par 
Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu” pielikuma 
2.19 apakšpunktā. 

2) Mikroliegums ar kodu 2599 (apmēram 37 m garā posmā), kas izveidots mazā ērgļa 
aizsardzībai.  

3) Mikroliegumu ar kodiem 2599 un 3044 buferzonas.  
4) Saskaņā ar “Apodziņa Glaucidium passerinum, bikšainā apoga Aegolius funereus, 

meža pūces Strix aluco, urālpūces Strix uralensis, ausainās pūces Asio otus un ūpja 
Bubo bubo aizsardzības plānu laikposmam no 2020. gada līdz 2029. gadam” neliels 
Auces posms (pik. 894/00-897/00) atrodas apodziņam prioritārā vietā. Atbilstoši 
plānam, tajā ieteicams neveikt saimniecisko darbību no 1.04. – 30.06. 

Atjaunojamā posma pik. 878/00-900/00 tuvumā atrodas vairāki mikroliegumi, kas izveidoti īpaši 
aizsargājamu putnu sugu aizsardzībai: 

5) 290m attālumā no ūdensnotekas atrodas mikrolieguma ar kodu 3044 robeža un 490 
m attālumā – tajā zināmā mazā ērgļa ligzda.  

6) 35 m attālumā atrodas mikrolieguma ar kodu 1677 robeža, melnā stārķa ligzdas 
atrašanās vieta šajā mikroliegumā nav zināma. 

Auces posmā pik. 824/00-850/00 un tā tuvumā nav īpaši aizsargājamu dabas vērtību, ko upes 
pārtīrīšana varētu būtiski ietekmēt. 
Par plānoto darbību ir saņemti divi sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētu ekspertu 
atzinumi:  

1) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” atzinums 
Nr. 30-1/179-e “Sertificēta eksperta un zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinums par 
valsts nozīmes ūdensnotekas “Auce” atjaunošanas būvdarbu ietekmi uz zivju 
resursiem”. Atzinumā secināts, ka darbu ietekme uz zivju sugām visticamāk būs 
minimāla, un sniegti nosacījumi plānoto atjaunošanas darbu pozitīvās ietekmes 
palielināšanai un negatīvās ietekmes samazināšanai. Tajā skaitā nosacījums, ka 
darbus vēlams veikt tikai tajos posmos, kuros gultnes piesērējums vai gultnē esošie 
bebru aizsprosti vai citi šķēršļi pašlaik vai tuvākajā nākotnē var atstāt vērā ņemamu 
ietekmi uz ūdensnotekas funkcionēšanu un ūdens novadīšanu, nenorādot konkrētus 
upes posmus.  

2) Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētas ekspertes Lauras Grīnbergas 2023. 
gada 9. jūnija atzinums “Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par 
valsts nozīmes ūdensnotekas Auces (pik. 824/00-850/00, pik. 878/00-900/00) 
atjaunošanas iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši 
aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem Īles pagastā, Auces 
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novadā”. Pretstatā atzinuma nosaukumam, tas ir sagatavots tikai par biotopu grupu 
“tekoši saldūdeņi”. Eksperta atzinumā norādīts, ka posmā augšpus pik. 886/00 
atsevišķos posmos konstatēti Latvijas īpaši aizsargājamie biotopi “Alpu glīvenes 
(Potamogeton alpinus) audzes upēs” un “Batrahospermu (Batrachospermum) audzes 
upēs”. Tomēr atzinumā nav norādīta konkrēta šo biotopu atrašanās vieta. Šie biotopi 
ir iekļauti MK noteikumu Nr. 350 pielikuma 5.2. un 5.11. apakšpunktos. Kā svarīga 
dabas vērtība minēti nelieli upes līkumi, ko ātri tekošā straume ir izveidojusi 
iztaisnotajā upes gultnē, posmā pik. 878/00-900/00, kas jāsaglabā, veicot upes 
atjaunošanas darbus. Ekspertes ieskatā veicot darbus ar videi draudzīgas meliorācijas 
metodēm, izvācot tikai straumi kavējošo apaugumu, koku sagāzumus un bebru 
dambjus, kā arī ierīkojot sedimentācijas baseinus, nav sagaidāma negatīva ietekme uz 
īpaši aizsargājamiem biotopiem.  

     Attiecībā uz Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu “Aluviāli meži” ekspertu 
atzinumos nekādi norādījumi nav ietverti. Spriežot pēc dažādā laikā uzņemtiem satelīta attēliem, 
biotopa teritorijā mežaudze ekspluatācijas aizsargjoslās abpus ūdensnotekai bija ļoti skraja jau 
2011. gadā un tika pilnībā iznīcināta 2013. gadā. Līdz ar to Administrācijas ieskatā plānoto darbu 
veikšana biotopa stāvokli būtiski nemainīs. 
     Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr. 940 “Noteikumi par 
mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un 
to buferzonu noteikšanu” 37.3. apakšpunktu mikroliegumos, kas izveidoti mežos ligzdojošu īpaši 
aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai, aizliegta jebkāda veida darbība (izņemot šo noteikumu 
50.punktā minētās darbības), kas ir pretrunā ar mikrolieguma izveidošanas mērķiem un 
uzdevumiem, iznīcina vai traucē attiecīgo īpaši aizsargājamo sugu, bojā tās biotopu, tai skaitā 
grāvju un ceļu rekonstrukcija, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, kas 
izdota, pamatojoties uz eksperta atzinumu. Līdz ar to par plānotās darbības ietekmi uz 
mikroliegumu ar kodu 2599 saņemams sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta 
atzinums par sugu grupu “putni”.  
     Melnais stārķis un mazais ērglis ir iekļauti Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra 
noteikumu Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu” 1. pielikuma 2.30. un 2.69. apakšpunktā. Saskaņā ar Sugu un 
biotopu aizsardzības likuma 11. pantu attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to skaitā 
putniem, visās to attīstības stadijās ir aizliegta apzināta traucēšana un dzīvotņu postīšana; 
apzināta putnu ligzdu un olu iznīcināšana vai bojāšana, ligzdu pārvietošana, putnu olu lasīšana 
un iegūšana arī tad, ja tās ir tukšas, kā arī vairošanās vietu iznīcināšana vai bojāšana. Līdz ar to 
šo sugu traucēšana ir aizliegta arī ārpus mikroliegumu teritorijām. Saskaņā ar jaunākajiem Latvijā 
veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem melnie stārķi ir jutīgi pret traucējumiem, kas notiek 500m 
rādiusā ap ligzdu. Savukārt saskaņā ar Mazā ērgļa Clanga pomarina aizsardzības plānu mazā 
ērgļa ligzdošanas sekmes visnegatīvāk ietekmē visa veida saimnieciskā darbība mežā 
ligzdošanas periodā, kā arī cilvēka uzturēšanās mežā līdz 300 m attālumā no ligzdas. Tā kā 
atjaunojamais Auces posms no pik. 878/00-900/00 vietām atrodas daudz mazākā attālumā no 
zināmajām šo putnu sugu ligzdām un mikroliegumu teritorijām, tad būvniecības darbi šajā posmā 
ir veicami ārpus šo īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas laika, kas ir melnajam stārķim no 
15.03. – 15.06 un mazajam ērglim no 15.03. – 15.07. 
     Balstoties uz 2015. gada 27. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 30 “Kārtība kādā Valsts 
vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 18. punktu un Ministru 
kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.11. 
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apakšpunktu, Administrācija sniedz sekojošu atzinumu: lai valsts nozīmes ūdensnotekas Auce, 
meliorācijas kadastra numurs 3824:01, posmu pik. 824/00-850/00 un pik. 878/00-900/00, 
atjaunošana Īles pagastā, Dobeles novadā nebūt pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem 
aktiem un neradītu kaitējumu aizsargājamām sugām un biotopiem, jāievēro šādi nosacījumi: 

1) nosacījumi kas iekļauti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā 
institūta “BIOR” atzinumā Nr. 30-1/179-e “Sertificēta eksperta un zivsaimnieciskās 
ekspertīzes atzinums par valsts nozīmes ūdensnotekas “Auce” atjaunošanas būvdarbu 
ietekmi uz zivju resursiem”. 

2) nosacījumi, kas iekļauti sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētas ekspertes 
Lauras Grīnbergas  2023. gada 9. jūnija atzinumā “Sugu un biotopu aizsardzības 
jomas eksperta atzinums par valsts nozīmes ūdensnotekas Auces (pik. 824/00-850/00, 
pik. 878/00-900/00) atjaunošanas iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem Īles 
pagastā, Auces novadā”. 

3) jāsaņem sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums par sugu 
grupu “putni” par valsts nozīmes ūdensnotekas “Auce” posma pik. 878/00-900/00 
atjaunošanas iespējamo ietekmi uz mikroliegumu ar kodu 2599 un .  

4) posmā pik. 878/00-900/00 būvdarbi veicami ārpus īpaši aizsargājamo putnu sugu 
ligzdošanas laika, kas ir no 15.03. – 15.07. 

5) Darbiem mikrolieguma ar kodu 2599 teritorijā saņemama Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstiska atļauja. 

6) Tā kā par plānoto darbību ir saņemts daudz ekspertu ieteikumu, kam nav konkrētas 
piesaistes vietai, kā arī iesniegumā nav norādīts, piemēram, plānoto sedimentācijas 
baseinu un citu videi draudzīgu elementu skaits, projektu saskaņot ar Administrāciju. 

 
Tehnisko noteikumu Nr. AP23TN1459 pielikumi ir šo tehnisko noteikumu 

neatņemama sastāvdaļa. Pielikumiem ir informatīvs saturs. 
 
Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar 

Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod 
tehniskos noteikumus paredzētai darbībai” 25., 26. un 27. punktu. 

Šos tehniskos noteikumus var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides 
pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā). Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Valsts 
vides dienestā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, e-pasts: ap@vvd.gov.lv. 

Atļauju pārvaldes 
Būvniecības un attīstības departamenta 
Būvniecības ieceru daļas vadītāja                                                A. Kārkliņa 

Rīga, 2023. gada 2. oktobrī 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

 
Nikovska 22029440 
agija.nikovska@vvd.gov.lv  
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1. pielikums 
Valsts vides dienesta 

2023. gada 2. oktobra 
tehniskajiem noteikumiem 

Nr. AP23TN1459 

 
 
Paredzētās darbības izvietojuma shēma  
(attēla avots: iesnieguma pielikums “Būves tehniskās apsekošanas uzdevums”) 
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2. pielikums 
Valsts vides dienesta 

2023. gada 2. oktobra 
tehniskajiem noteikumiem 

Nr. AP23TN1459 

 

Mazā ērgļa Clanga pomarina dzīvotnes aizsardzībai izveidotā mikrolieguma atrašanās vieta 
(attēla avots: pielikums sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumam Nr. UB/2023/13) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datums skatāms laika zīmogā    Nr. Z-1-18/911  

Uz 16.05.2024  Nr. BIS-BV-6.18-2024-24035 

 
 

SIA "Alidāde" 
siaalidade@inbox.lv 

 
Tehniskie noteikumi 
Valsts nozīmes ūdensnotekas Auce, meliorācijas  
kadastra numurs 3824:01, pik.824/00-850/00, 
pik.878/00-900/00, atjaunošanai hidromorfoloģisko  
pārveidojumu ietekmes mazināšanai Īles pagastā,  
Dobeles novadā 
 
1. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm 
1.1. Pēc meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem darbība paredzēta meliorācijas 
objektu: “Centra 68”, 1968. gads, arhīva šifrs 19743; “Centrs 75”, 1975. gads, arhīva šifrs 29415; 
“Kupji”, 1986. gads, arhīva šifrs 41356, teritorijā. Auces atjaunošana veikta realizējot būvprojektu  
“Valsts nozīmes ūdensnotekas Auce un Kalvas grāvis rekonstrukcija”, 2013. gads. 
Paredzētās darbības zonā atrodas meliorācijas sistēmas un būves: 
1.1.1. valsts nozīmes ūdensnoteka Kalvas grāvis, meliorācijas kadastra kods 382472:01; 
1.1.2. koplietošanas ūdensnoteka, meliorācijas kadastra kods 382473:7; 
1.1.3. viena īpašuma ūdensnoteka, meliorācijas kadastra kods 382473:54; 
1.1.4. susunātājgrāvis, meliorācijas kadastra kods 382473:55; 
1.1.5. drenu kolektori. 
1.2. Nepieciešamības gadījumā ar iepriekš būvēto meliorācijas objektu nodošanas lietām var 
iepazīties pie valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (turpmāk - ZMNĪ) 
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas (turpmāk – Nodaļa) Dobeles sektora vadītāja A. Fogeļa, 
dokumentu glabātuvē Liepājas šosejā 29, Dobelē. 
1.3. Meliorācijas kadastra informācija ir atrodama interneta vietnē www.melioracija.lv. 
1.4. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas: 
1.4.1. valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnotekām lauksaimniecībā izmantojamās 
zemēs - ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes, bet meža 
zemēs - atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) 8 - 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes. 
1.5. Ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm apbūves zonās un apdzīvotās 
vietās noteiktas teritoriju plānojumos un pašvaldību saistošajos noteikumos. 
 
2. Vispārīgie noteikumi 
2.1. Būvniecībā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus. 
2.2. Meliorācijas sistēmu projektēšanu un būvdarbus veikt ievērojot Ministru kabineta 16.09.2014. 
noteikumu Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" un Ministru kabineta 



30.06.2015. noteikumu Nr. 329 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas 
sistēmas un hidrotehniskās būves"" prasības. 
2.3. Meliorācijas sistēmu būvdarbus izpildīt, ievērojot ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. 
rīkojumu Nr.65 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu "Meliorācijas sistēmas - Būvdarbu 
izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā" prasības. 
 
3. Īpašās prasības 
3.1. Būvniecības ieceres dokumentācijā (turpmāk - Projekts) iekļaut virszemes noteces 
uztveršanas un novadīšanas no objektam pieguļošās platības tehniskos risinājumus. 
3.2. Projektā jāiekļauj videi draudzīgu meliorācijas sistēmas elementu izbūve. 
3.3. Projekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektā, 
objektam pieguļošajās platībās, kā arī valsts nozīmes, koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas 
sistēmās. 
3.4. Jāveic inženierizpētes darbi un, lai pamatoti savienotu projektējamā posma ūdens līmeņus un 
gultnes dibena atzīmes ar ūdensnotekas ūdens līmeņiem un gultnes dibena atzīmēm lejpus un 
augšpus projektējamam posmam, gultni uzmērot augšpus un lejpus izbūves vietai. 
3.5. Caurteku un to nostiprinājumu būvniecību veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 
01.07.2008. rīkojumu Nr.122 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu "Meliorācijas 
sistēmas - Caurtekas" prasībām. Caurteku dibena atzīmes norādīt Latvijas normālo augstumu 
sistēmā LAS-2000.5 sistēmā. 
3.6. Ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvniecības iecerē izdarītās 
izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas 
saskaņot ar Nodaļu. 
3.7. Projektu saskaņot ar ZMNĪ būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS). 
3.8. Lai no Nodaļas saņemtu atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai, būvdarbu veicējam BIS 
jāiesniedz būvdarbu izpildmērījuma plāns DGN vai DWG formātā un ūdensnotekas garenprofilu 
un šķērsprofilus, kā arī ZMNĪ jāiesniedz izpilddokumentācijas eksemplārs papīra formātā. 
 
4. Izvērtētā dokumentācija 
4.1. BIS tehnisko noteikumu pieprasījums. 
 
5. Papildu nosacījumi 
5.1. Tehniskie noteikumi izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4. panta pirmo daļu. 
5.2. Tehniskos noteikumus 1 (viena) mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt 
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 
5.3. Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus no parakstīšanas datuma. 
 
 
 
 
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja Ilze Bergmane 
 
 
 
Andis Fogelis, 27844008  
andis.fogelis@zmni.lv 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: 
 

   SIA „Progressive Systems” 
   Reģ.Nr.LV40103340358 
   Būvkomersanta reģistrācijas Nr.8581-R 
   info@prosys.lv, www.prosys.lv 
 

 
BŪVNIECĪBAS 
IEROSINĀTĀJS: 
 

 
LR ZM VSIA „Zemkopības Ministrijas nekustamie īpašumi” 

Republikas laukums 2, Rīga, 
LV 40003338357 

 
PASŪTĪJUMA Nr.: 
 

 
2-10.3-2022-26 

 
OBJEKTA 
NOSAUKUMS: 

 

Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, 
pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, 
pik.70/70 - 73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko 
pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un 

Degoles pag., Tukuma nov. 
 

ADRESE: 

 

Tumes pagasts, Degoles pagasts 
Tukuma novads 

 

 
BŪVES GALVENĀS 
LIETOŠANAS VEIDS: 
(ar cipariem un vārdiem) 
 

 
2153 – Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves 

(drenāžas ietaises un nosusināšanas grāvji) 

 
BŪVPROJEKTĒŠANAS 
STADIJA: 
 

 
BŪVPROJEKTS 

 
BŪVPROJEKTA 
DAĻA: 
 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 

 
MARKA: 
 

 
UN – ŪDENSNOTEKAS 

 
 

 
SĒJUMA NR./SĒJUMU 
SKAITS: 

 
1/2 

 
BŪVKOMERSANTA 
ATBILDĪGĀ PERSONA: 
 

 
 
 

  
Valdes loceklis JĀNIS ROZĪTIS  

_________________________________ 
                  PARAKSTS, Z.V. 
 
 
 

 
BŪVPROJEKTA 
VADĪTĀJS: 

 
 
 
 

_____________________Būvprojekta vad.: JĀNIS ROZĪTIS 
________  _PARAKSTS                  Sertif.Nr.3-00051 

 
 
 
 
 

 

Tukums, 2022 

 



 
 
 
 

Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 73/00 
atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov. 
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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
 

Būvprojekta daļa Sējuma 
Nr. Marka Sadaļas nosaukums Būvprojekta daļas 

vadītājs, sert.nr. 

Inženierrisinājumu 
daļa 

1/2 

VD Vispārīgā daļa 

Jānis Rozītis; 
Sert.nr. 3-00051 

BA 
Būvdarbu apjomu 
saraksts 

– Tehniskie noteikumi 

– 
Hidroloģiskie un 
hidrauliskie aprēķini 

GP; UN; TN 
Plāna materiālu un 
rasējumu daļa 

DOP 
Darbu organizācijas 
projekts 

Ekonomikas daļa 2/2 
BA 

Būvdarbu apjomu 
saraksts Jānis Rozītis; 

Sert.nr. 3-00051 
T 

Izmaksu aprēķins – 
Tāme 

 



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 73/00 
atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov. 
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Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, 

pik.70/70 - 73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., 

Tukuma nov.

1 2 3 4

1. Piketāžas atjaunošana dabā m 8260

2. Apauguma novākšana

2.1. Krūmāji ha 0,363

2.2. Atcelmošana ha 0,363

3.
Grunts rakšana

(t.sk. posmi ar strēles sniegumu vismaz 12m)
m

3 23487

4. Būvju nojaukšana

4.1.
Caurtekas demontāža atrokot

(C-60P)
būves 1

5. Grunts izlīdzināšana m3 21654

6. Caurteku būvniecība (12 m, 1  būve )

6.1. Būve Nr.7 – C-150P m 12,0

7. Caurteku atjaunošana/pārbūve (90m, 8  būves )

7.1. Būve Nr.3 – 150Bg m 8,0

7.2. Būve Nr.4 – 150Bg m 10,0

7.3. Būve Nr.6 – 150Bg m 12,0

7.4. Būve Nr.8 – 150Bg m 8,0

7.5. Būve Nr.9 – 70Bg m 12,0

7.6. Būve Nr.11 – 100Bg m 13,0

7.7. Būve Nr.12 – 70Bg m 5,0

7.8. Būve Nr.13 – 700Bg m 22,0

8. Ūdensnotekas stiprinājumi vietas 9

8.1. Kopējais posma garums m 132

9 Virszemes noteces novadīšanas tekņu ierīkošana vietas 16

10. Atbērtnes labiekārtošana

10.1. Atbērtnes diskošana ha 2,69

10.2. Akmeņu novākšana (t.sk. transports līdz 1km) m 3 57,3

10.3. Apauguma palieku novākšana un utilizācija ha 0,40

11. Drenu izteku atjaunošana (abos krastos; Ø 7.5-30.0) gab 95

12. Citi darbi 

12.1. Akmeņu krāvumi gab 4,00

12.2. Esošās drenāžas tamponāža vietas 2,00

12.3. Esošās drenāžas demontāža vietas 4,00

12.4. Niedru stādījumi mākslīgā mitrāja seklūdens zonā m ² 4250,00

13.
Zivju resursiem nodarītā zaudējumu novērtēšana un zaudējumu 

apmaksa
kompl. 1

14 Izpilddokumentācijas sagatavošana (t.sk.atzinumi) kompl. 1

Sastādīja: J.Rozītis

PAMATRĀDĪTĀJI
N.p.k. Darbu veids Mērvienība Daudzums
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1. pielikums 
uzņēmuma līgumam par būvprojekta izstrādi 

 Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-10.3-2022-26 
līguma datums skatāms laika zīmogā 

 
UZDEVUMS 

būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei 
 

Eiropas Savienības LIFE programmas Integrētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas 
plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”, projekta Nr. LIFE18 
IPE/LV/000014 (LIFE GOODWATER IP) 
  

Būvprojekta 
minimālā sastāvā 
nosaukums 

Valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene, meliorācijas kadastra numurs 3782:01, 
pik. 435/50-515/80, un valsts nozīmes ūdensnotekas Vašleja, meliorācijas 
kadastra numurs 37826:01, pik. 148/00-153/00 atjaunošana 
hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles 
pagastā, Tukuma novadā 

Būves nosaukums Valsts nozīmes ūdensnoteka Slocene, valsts nozīmes ūdensnoteka Vašleja 
Inženierbūvju 
grupa un būvju 
klasifikācijas kods 

II grupas būve (kods 2153) 

Objekta adrese Tumes un Degoles pagasts, Tukuma novadā 

Pasūtītājs Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

Objekta apjoms 8,530 km 
Projektēšanas 
stadija Būvprojekts minimālā sastāvā 

Uzdevuma mērķis Sagatavot būvprojektam minimālā sastāvā nepieciešamos teksta un grafiskos 
dokumentus būvatļaujas saņemšanai 

IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 
  

Normatīvās 
Atbilstoši 2014. gada 16. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 550 
“Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 19. punktā noteiktajām 
prasībām un citu normatīvo aktu prasībām. Ievērot Latvijas būvnormatīvu LBN 
202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” 

Līmetņošanai 
Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas 
ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā 
Veikt trases piketāžas izlikšanu dabā (ne retāk kā ik pa 100 m un raksturīgos trases 
punktos) 

Fotogrāfiju 
skaitam 

Ne mazāk kā 1 fotofiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās un 1 
fotofiksācija katrai transportbūvei 

Saskaņošanai Saskaņošana veicama ar zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un trešajām 
personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas 
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2. pielikums 
uzņēmuma līgumam par būvprojekta izstrādi 

 Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-10.3-2022-26 
līguma datums skatāms laika zīmogā 

 
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

būvprojekta izstrādei 
 

Eiropas Savienības LIFE programmas Integrētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu 
ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”, projekta Nr. 
LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GOODWATER IP) 
 

Būvprojekta 
nosaukums 

Valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene, meliorācijas kadastra numurs 3782:01, 
pik. 435/50-515/80, un valsts nozīmes ūdensnotekas Vašleja, meliorācijas 
kadastra numurs 37826:01, pik. 148/00-153/00 atjaunošana hidromorfoloģisko 
pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pagastā, Tukuma 
novadā 

Būves nosaukums Valsts nozīmes ūdensnoteka Slocene, valsts nozīmes ūdensnoteka Vašleja 
Inženierbūvju grupa 
un būvju 
klasifikācijas kods 

II grupas būve (kods 2153) 

Objekta adrese Tumes un Degoles pagasts, Tukuma novadā 

Pasūtītājs Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

Objekta apjoms 8,530 km 
Projektēšanas stadija Būvprojekts 

Uzdevuma mērķis Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus ūdensnotekas, tajā esošo būvju 
darbības nodrošināšanai un hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai 

IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 

Normatīvās 
Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un 
hidrotehniskās būves”, Latvijas būvnormatīvam LBN 202-18 “Būvniecības ieceres 
dokumentācijas noformēšana”, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu 
tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām 

Tehnisko noteikumu 
saņemšanai 

Saņemt tehniskos noteikumus no Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un ar būvi saistīto 
inženierkomunikāciju īpašniekiem, uzturētājiem 

Vides aizsardzības 
prasības 

Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus 
hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai 

Plāna materiāliem Projekta plāns mērogā 1:5 000 
Projekta pārskata plāns mērogā 1:25 000 – 1:50 000 

Līmetņošanai 
Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir 
Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā 
Ierīkot/saglabāt trases piketāžu dabā 

Aprēķiniem 
Izmantot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē ievietotās hidrauliskā, hidroloģiskā un darbu 
apjomu aprēķinu paraugformas (adrese: www.zmni.lv/Meliorācija/Sadarbības 
Partneriem/Būvprojektēšanas paraugformas) 

Grafiskajiem 
materiāliem 

Garenprofilu zīmēt visai projektējamai ūdensnotekai 
Šķērsprofilus zīmēt gultni raksturojošās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m 

Izraktās grunts 
izlīdzināšanai 

Lauksaimniecības zemēs – 80% 
Meža zemēs – 50% 

Fotogrāfiju skaitam Ne mazāk kā 1 fotofiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās un 1 
fotofiksācija katrai transportbūvei 
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Projekta eksemplāru 
skaitam 

3 būvprojekta eksemplāri papīra formātā 
Elektroniski uz datu nesēja (USB Flash) – 1 eks. .pdf formātā un 1 eks. būvprojekta 
izstrādes formātā (MS Office, .dwg, .dgn, .jpg, .pdf) 

Saskaņošanai 
Izstrādāts būvprojekts ir saskaņots BIS. Saskaņošana veicama atbilstoši būvatļaujā 
izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem ar normatīvajos aktos noteiktajām 
institūcijām (t.sk. ar Valsts meža dienestu meža zemju gadījumā) un saskaņotiem 
individuāliem risinājumiem 

Papildu norādījumi 
Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu (LBN 501-17), to 
apkopojot atsevišķā sējumā “Tāmes”. Papildus saglabāt uz datu nesēja MS Excel 
formātā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 
73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov. 

 

Inženierizpētes atzinums 
par veiktajiem izpētes darbiem ūdendnoteku Slocenes, MKN 3782:01 un Vašleja MKN 37826:01 

atjaunošanas būvprojekta izstrādāšanai. 
 

1. Inženierizpētes darbi veikti, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un ievērojot tehnisko 
noteikumu nosacījumus. 

2. Inženierizpētes darbus – gultnes mērījumus 2022.gada maijā un augustā veica būvprojekta vadītājs – 
sertificēts meliorācijas inženieris J.Rozītis (sert. 3-00051) un būvprojekta izstrādātāja – A.Krūze. 

3. Informācija par izpētes objektu: 
3.1. Saskaņā ar Meliorācijas likuma un meliorācijas kadastra nosacījumiem Slocene un Vašleja ir valsts 

meliorācijas sistēmas – valsts nozīmes ūdensnotekas ar MKN 3782:01 un MKN 37826:01. 
3.2.  Slocene kā būvobjekts nodota ekspluatācijā  1962. – 1982. gados, Vašleja 2018. gadā.  
3.3. Slocenes un Vašlejas gultnes tehniskais stāvoklis un apkārtējo platību hidromelioratīvais stāvoklis 

vizuāli novērtēts ZM VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskās apsekošanas atzinumā, ko 
2021.gada 7. jūlijā veicis būvspeciālists Edgars Griķītis (sert.nr.3-01363) 

3.4. Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmu "Ozols" ūdensnoteka ‘’Slocene’’ no pik. 435/50 – 439/50 
ir ES aizsargājamais biotops 3260 – Upju straujteces un dabiskie upju posmi, kā arī šajā posmā upes labajā 
krastā ir noteikts ES aizsargājamais mežu biotops 91E0* Aluviālie meži. Atbilstoši LAD lauku bloku kartēs 
pieejamajai informācijai, ūdensnotekas nerobežojas ar citām nozīmīgām teritorijām, piemēram, bioloģiski 
vērtīgiem zālājiem.  

3.5. Slocenes sateces baseina kopplatība ir 314 km2, uz atjaunojamā posma sākuma piketu 435/50 – 
26,6km2. Vašlejas sateces baseina kopplatība ir 98,8 km2. 

4. Ūdensteču gultnes mērījumi veikti Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5) ar 
GPS reālā laika metodi, sastādot uzmērījuma plānus mērogos 1:2000 un 1:5000. 

4.1. Uzmērījumi piesaistīts un ierīkots LAS-2000,5 augstumu sistēmā. 
4.2. Ierīkoti 12 pagaidu reperi (skat. reperu sarakstu). 

5. Ūdensnotekā veiktie inženierizpētes apjomi: 
5.1. uzmērīta gultne Slocenei 8,03 km garumā pik. 435/50 – 515/80, Vašlejai 230m garumā pik. 70/70 – 

73/00; 
5.2. Slocenē ir noteikts 10.05.2022. ūdens līmenis ūdensnotekā, Vašlejā 31.08.2022. 
5.3. uzmērīti 82 šķērsprofili. 

6. Projekta uzmērījuma plānā uzrādītas zemes īpašumu robežas, esošās inženierkomunikācijas un veikti 
saskaņojumi ar objektam piegulošo zemes īpašumu īpašniekiem – zemes īpašumu valdītājiem, kā arī 
inženierkomunikāciju valdītājiem. 

7. Atjaunošanas būvprojekta izstrādāšanai izmantoti agrāk veiktās ģeotehniskās izpētes materiāli par 
grunts sastāvu. 

8. Ūdensnoteku tehniskā stāvokļa novērtējums un piegulošo platību hidromelioratīvais raksturojums: 
 Ekspluatācijas laikā ūdensnotekas ‘’Slocene’’ gultne zaudējusi noturību un piesērējusi, kā rezultātā 
ūdensnotekas krasti atsevišķos posmos izskalojas. Ūdensnotekas krasti aizauguši ar krūmiem, kokiem, kas 
piesaista bebrus un atsevišķās vietās ir konstatēts bebru radīts piesārņojums ūdensnotekas gultnē, rezultātā 
augstais ūdens līmenis traucē drenu kolektoru normālai darbībai un ūdens novadei no piegulošajām 
teritorijām ne tikai lietavu periodā un pavasara palos, bet arī vasaras veģetācijas perioda lietavās, 
ūdensnotekai piegulošās platības saglabājas pārmitras. Vairākos posmos ūdensnotekas gultnei un nogāzēm ir 
deformācijas, gultnē krituši koki un pastiprināts gultnes piesērējums, kas kopumā ievērojami apgrūtina ūdens 
plūsmu, veidojot ūdens līmeņa uzstādinājumu un krastu izskalojumus. Noteka kalpo ūdens novadīšanai gan 
no meža teritorijām, gan no lauksaimniecībā izmantojamām platībām. Lielākai daļai autoceļu caurtekām ir 
nepieciešams gala sienu remonts, kā arī visām caurtekām ir nepieciešams atjaunot gultnes un nogāžu 
nostiprinājumus caurteku galos. Būve Nr.7 ir caurteka, kuru nepieciešams demontēt un izbūvēt jaunu lielāka 
diametra caurteku, jo esošā ir pārāk maza diametra un nespēj novadīt ūdensnotekas caurplūdumu. 
Ūdensnotekā nav izbūvēti videi draudzīgi meliorācijas sistēmu elementi  hidromorfoloģisko pārveidojjumu 
ietekmes mazināšanai. Ūdensnotekas ‘’Slocene’’  atjaunojamie posmi Tukuma novadā neapmierinoši un 
neatbilst normatīvo aktu prasībām, appludinot drenāžas iztekas un veidojot gultņu deformācijas. 

Ūdensnotekas ‘’Vašleja’’ atjaunojamais posms ir apmierinošā stāvoklī, taču nepieciešams atjaunot 
caurtekas izplūdes daļas gultnes un nogāžu stiprinājumus, kā arī šis posms ir piemērots, lai izbūvētu videi 
draudzīgu meliorācijas sistēmas elementu – mākslīgo mitrāju, lai samazinātu ūdensnotekas ‘’Vašleja’’ 
hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmi. 

 

09.2022.                                                                              Inženieris:                                                           J.Rozītis 



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 
73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov. 

 

 

Skaidrojošais apraksts 
 

1. Vispārējā informācija 
Projekts izstrādāts pēc LR Zemkopības ministrijas VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” pasūtījuma pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem: 

  Projektēšanas uzdevums; 
 Būves tehniskās apsekošanas atzinums; 
 VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi Nr. K-1-18/353  
 Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi Nr.AP22TP0282; 
 AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi Nr. 30AT00-03/TN-43445 
 AS ‘’Augstsprieguma tīkls’’ tehniskie noteikumi Nr.2.5/2022/2745 
 VAS “Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr. 4.7/14201 
 VSIA ‘’Meliorprojekts’’ eksperta M.Osteļa atzinums; 
 L.Uzules eksperta atzinums; 

Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5). 

Ūdensnotekai “Slocene” ir piešķirts valsts nozīmes ūdensnotekas statuss un tā ir meliorācijas kadastrā 

reģistrēta būve ar meliorācijas kadastra numuru 3782:01. Ūdensnotekai ‘’Vašleja’’ ir piešķirts valsts nozīmes 

ūdensnotekas statuss un tā ir meliorācijas kadastrā reģistrēta būve ar meliorācijas kadastra numuru 37826:01. 

Ūdensnoteku atjaunošanas darbi paredzēti  Tumes un Degoles pagastos no pik. 435/50 – 515/80 

Slocenes upē un no pik. 70/70 – 73/00 Vašlejā.  

Ūdensnoteku ‘’Slocene’’ divās vietās šķērso AS ‘’Augstsprieguma tīkls’’ elektrības pārvades līnijas un  

divās vietās AS “Sadales tīkls” elektrības pārvades līnijas. Ūdensnoteka šķērso valsts reģionālos autoceļus P121 

Tukums – Kuldīga un P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi), kā arī Tukuma novada pašvaldības 

autoceļus un saimniecību ceļus īpašumu apsaimniekošanai.  

Par izejas materiāliem izmantoti pieejamie digitālie nosprauduma materiāli. Uz šo materiālu pamata 

veikta vertikālā uzmērīšana un detālā tīkla izmeklēšana, kā arī veikta GPS uzmērīšana. GPS punkti noteikti reālā 

laika režīmā, izmantojot Trimble R8 GPS uztvērēju un LATPOS pastāvīgo GPS staciju tīklu. Vertikālā 

uzmērīšana veikta Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5. Būvniecības vajadzībām ierīkoti 12 

pagaidu reperi (skat. Projekta plānu un Reperu sarakstu). Sateces baseins ūdensnotekai ‘’Slocene’’ uz 

pik.435/50 ir 26,6km2. 

Informācija par grunts sastāvu iegūta no iepriekš realizētā projekta arhīva materiāliem, tāpēc papildus 

izmeklējumi nav veikti. Izstrādes gaitā ievēroti Latvijas Republikas būvnormatīvi, tehniskie noteikumi un citu 

normatīvo aktu prasības, un meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība. 

Paredzētās būvniecības ieceres skarto nekustamo īpašumu saraksts ūdensnotekai ‘’Slocene’’: 

Nr.p.k. Kadastra APZ. Kadastra NR. Īpašuma adrese Īpašnieka vārds, uzvārds/ 
nosaukums 

1 90840050060 90840080073 Saulgrieži, Tumes pag., Tukuma nov. 
Raitis Penkevics 
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "K.I.P.R." 

2 90840050065 90840050065 Lenči, Tumes pag., Tukuma nov.  Aigars Andermanis 

3 90840050095 90840050097 Kalnaķellas, Tumes pag., Tukuma 
nov. AS Dzimtene 

4 90840050072 90840050072 Rudeņi, Tumes pag., Tukuma nov. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 

5 90840070006 90840070006 Ilgas, Tumes pag., Tukuma nov. Dace Kārkliņa 



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 
73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov. 

 

 

6 90840080189 90840080189 Frīdenbergi, Tumes pag., Tukuma 
nov. 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 

7 90840080192 90840080192 Jaunluikas, Tumes pag., Tukuma nov. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 

8 90840080312 90840080312 Jaunieviņas, Tumes pag., Tukuma 
nov. 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 

9 90840080311 90840080311 Zemesluikas, Tumes pag., Tukuma 
nov. 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 

12 90840080331 90840090353 Autoceļš P121 
Satiksmes ministrija 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Latvijas Valsts ceļi" 

13 90840080222 90840080222 Jaunjepji, Tumes pag., Tukuma nov. Normunds Bautra 

14 90840080086 90840080086 Putni, Tumes pag., Tukuma nov. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 

15 90840080104 90840080104 Jaunpapardes, Tumes pag., Tukuma 
nov. SIA "BELIKO" 

16 90840080004 90840080004 Puraiņi, Tumes pag., Tukuma nov. Agnis Vēveris 

17 90840080031 90840080031 Gabaliņi, Tumes pag., Tukuma nov. Silvija Liepiņa 

18 90840080081 90840080081 Lielgaidiņi, Tumes pag., Tukuma 
nov. 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 

19 90840070257 90840080258 Zemturi- Leķi Tukuma novada pašvaldība 

20 90840070119 90840070119 Sīļi, Tumes pag., Tukuma nov. Marija Henzele (miris) 

21 90840070288 90840070288 Bērzi, Tumes pag., Tukuma nov. AS Dzimtene 

22 90840070287 90840070118 Vairogi, Tumes pag., Tukuma nov. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 

23 90840070122 90840070122 Lielsīļi, Tumes pag., Tukuma nov. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 

24 90840090006 90840090006 Griezes, Tumes pag., Tukuma nov. Arnis Sarmulis 

23 90840090170 90840090170 Autoceļš P104 
Satiksmes ministrija 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Latvijas Valsts ceļi" 

24 90840050064 90840050064 Baumaņi, Tumes pag., Tukuma nov. Tumes pagasta zemnieku 
saimniecība "KALNOZOLI" 

25 90840050096 90840050021 Lejasķellas, Tumes pag., Tukuma 
nov. Ilze Paparinska 

26 90840050073 90840050102 Žaņi, Tumes pag., Tukuma nov. Ieva Šmita 

27 90840070067 90840070006 Ilgas, Tumes pag., Tukuma nov. Dace Kārkliņa 

28 90840070069 90840070006 Ilgas, Tumes pag., Tukuma nov. Dace Kārkliņa 

29 90840070070 90840070070 Sūniņas, Tumes pag., Tukuma nov. Gints Šmits 

30 90840070075 90840070073 Kalnaluikas, Tumes pag., Tukuma 
nov. Inta Kurme 

31 90840080091 90840080091 Ieviņas, Tumes pag., Tukuma nov. Uldis Lasmanis 

32 90840080341 90840080341 Mazieviņas, Tume, Tumes pag., 
Tukuma nov. nav 

33 90840080419 90840080038 Luikas, Tumes pag., Tukuma nov. Anete Aulaciema 

34 90840080420 90840080423 Mazkalnluikas Tumes pag., Tukuma 
nov. 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 

35 90840070265 90840070010 Mazkalnjāņi, Tumes pag., Tukuma 
nov 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 
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36 90840070011 90840070010 Mazkalnjāņi, Tumes pag., Tukuma 
nov. 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 

37 90840070082 90840070082 Laukarāji, Tumes pag., Tukuma nov. 
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Stortenbekera un 
Hopnera lauksaimniecība" 

38 90840070264 90840070086 Plūksnas, Tumes pag., Tukuma nov. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 

39 90840070018 90840070018 Mazzīles, Tumes pag., Tukuma nov. 
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "KURZEMES TĪRUMI 
UN MEŽI" 

40 90840070115 90840070115 Puntuļi, Tumes pag., Tukuma nov. 
Jānis Olavs Briedis 
Andris Kreicbergs 
Ilmars Nils Kreicbergs 

41 90840070030 90840070030 Jaungaidiņas, Tumes pag., Tukuma 
nov. 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Letjord" 

42 90840070268 90840070268 Mārstrauti, Tumes pag., Tukuma nov. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Mārstrauti" 

43 90460010036 90460010035 Ozoli, Degoles pag., Tukuma nov. 
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Stortenbekera un 
Hopnera lauksaimniecība" 

 

Paredzētās būvniecības ieceres skarto nekustamo īpašumu saraksts ūdensnotekai ‘’Vašleja’’: 

Nr.p.k. Kadastra APZ. Kadastra NR. Īpašuma adrese Īpašnieka vārds, 
uzvārds/ nosaukums 

1 90460030067 90460050081 Nītava, Degoles pag., Tukuma nov. - 
2 90460030048 90460030047 Jaunbaltači, Degoles pag., Tukuma nov. - 

 

2. Hidromelioratīvais raksturojums 
 Ekspluatācijas laikā ūdensnotekas ‘’Slocene’’ gultne zaudējusi noturību un piesērējusi, kā rezultātā 

ūdensnotekas krasti atsevišķos posmos izskalojas. Ūdensnotekas krasti aizauguši ar krūmiem, kokiem, kas 

piesaista bebrus un atsevišķās vietās ir konstatēts bebru radīts piesārņojums ūdensnotekas gultnē, rezultātā 

augstais ūdens līmenis traucē drenu kolektoru normālai darbībai un ūdens novadei no piegulošajām teritorijām 

ne tikai lietavu periodā un pavasara palos, bet arī vasaras veģetācijas perioda lietavās, ūdensnotekai piegulošās 

platības saglabājas pārmitras. Vairākos posmos ūdensnotekas gultnei un nogāzēm ir deformācijas, gultnē krituši 

koki un pastiprināts gultnes piesērējums, kas kopumā ievērojami apgrūtina ūdens plūsmu, veidojot ūdens līmeņa 

uzstādinājumu un krastu izskalojumus. Noteka kalpo ūdens novadīšanai gan no meža teritorijām, gan no 

lauksaimniecībā izmantojamām platībām. Lielākai daļai autoceļu caurtekām ir nepieciešams gala sienu remonts, 

kā arī visām caurtekām ir nepieciešams atjaunot gultnes un nogāžu nostiprinājumus caurteku galos. Būve Nr.7 ir 

caurteka, kuru nepieciešams demontēt un izbūvēt jaunu lielāka diametra caurteku, jo esošā ir pārāk maza 

diametra un nespēj novadīt ūdensnotekas caurplūdumu. Ūdensnotekā nav izbūvēti videi draudzīgi meliorācijas 

sistēmu elementi  hidromorfoloģisko pārveidojjumu ietekmes mazināšanai.  

Ūdensnotekas ‘’Slocene’’  atjaunojamie posmi Tukuma novadā neapmierinoši un neatbilst normatīvo aktu 

prasībām, appludinot drenāžas iztekas un veidojot gultņu deformācijas. 

Ūdensnotekas ‘’Vašleja’’ atjaunojamais posms ir apmierinošā stāvoklī, taču nepieciešams atjaunot caurtekas 

izplūdes daļas gultnes un nogāžu stiprinājumus, kā arī šis posms ir piemērots, lai izbūvētu videi draudzīgu 

meliorācijas sistēmas elementu – mākslīgo mitrāju, lai samazinātu ūdensnotekas ‘’Vašleja’’ hidromorfoloģisko 

pārveidojumu ietekmi. 
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Esošā situācija uzskatāmi redzama uzņemtajās fotogrāfijās (10.05.2022.; 13.05.2022.; 31.08.2022.): 

 
 

2. Attēls. Skats augšpus pik. 438/00. 
 

    
   

3. Attēls. Skats augšup pik. 440/50,  
projektētā mitrāja vieta.      4. Attēls. Skats augšup pik.444/00  

  

      
 
    5. Attēls. Skats lejpus pik. 445/58, krasta izskalojums  6. Attēls. Būves Nr. 2 tilts 
 

1. Attēls. Skats augšpus pik. 436/00. 
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8. Attēls. Bebra veidots aizsprosts pie pik. 458/00 

 

   
 

9. Attēls. Krasta izskalojums pie pik. 463/54   10. Attēls. Skats lejppus pik. 475/00 
 

   
 

11. Attēls. Projektētā SB vieta pie pik.  480/90   12. Attēls. Skats augšup pik. 488/00 
 

7. Attēls. Būve Nr. 3 
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13. Attēls. Būve Nr. 9     14. Attēls. Dabiskā straujtece. 

 

   
 
15. Attēls. Skats lejpus pik.504/00    16. Attēls. Skats augšpus pik. 511/00 

 

     
 
17. Attēls. Vašleja, skats lejpus pik. 73/00  18. Attēls. Vašleja, skats uz caurteku pie  pik. 73/00 
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3. Projektētie pasākumi 
Lai atjaunotu ūdensnotekas un nosusināšanas sistēmu darbību piegulošajās platībās, paredz šādu 

hidromelioratīvo darbu kompleksu: 

1) Trases piketāžas atjaunošana; 
2) Apauguma novākšana nogāzēs, gultnē un atbērtnēs; 
3) Gultnes un gultnes padziļinājumu rakšana; 
4) Sedimentācijas baseinu izbūve; 
5) Mākslīgo mitrāju izbūve; 
6) Būvju nojaukšana; 
7) Izraktās grunts izlīdzināšana; 
8) Esošo caurteku atjaunošana vai pārbūve; 
9) Ūdensnotekas nostiprinājuma izbūve; 
10) Virszemes noteces regulēšana; 
11) Atbērtnes labiekārtošana; 
12) Drenu izteku atjaunošana; 
13) Ūdensnotekas pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā. 

 
 Slocenes upes posms no pik. 435/50 - 439/50 ir noteikts kā ES aizsārgājamais biotops 3260 Upju 

straujteces un dabiskie upju posmi. Šajā posmā ir aizliegti rakšanas darbi un paredzēta tikai kritalu 

izvākšana ar roku darbu. Pārējos ūdensnotekas posmos, kur ir paredzēti gultnes rakšanas darbi, rakšanu veikt 

no viena krasta, pretējo nogāzi atstājot neskartu. 

 Slocenei un Vašlejai projektēts gultnes šķērsgriezums – trapecveida. Ūdensnotekā nogāzes slīpums 

jāparedz 1:2, meža zemēs – 1:1.5 (saskaņā ar būvprojektu).  Dibena platums ūdensnotekai ‘’Slocene’’ 

atjaunošanas posma sākumā ir 1.50m, mitrājā gultnes platums ir līdz 10m un ūdensnotekas augštecē gultnes 

platums ir 0,6m. Ūdensnnotekai ‘’Vašleja’’ dibena platums ir 1,5m un mitrājā tas ir paredzēts līdz 25m.  

Piketāža valsts nozīmes ūdensnotekai"Slocene" veikta visam atjaunojamam posmam no pik. 435/50 – 

515/80 un ‘’Vašlejai’’ no pik. 70/70 – 73/00, ierīkojot piketus ik pēc 100m, piketāžas novietojums 

kreisais/labais krasts – saskaņā ar būvprojekta plānu. 

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jāparedz ekskavatora trases sagatavošana – apauguma novākšana 

gultnē, nogāzēs un atbērtnē. Rakšanas darbi paredzēti veikt gan pa kreiso, gan pa labo krastu, rokot ar vienkausa 

ekskavatoru no viena krasta (skat. Projekta plānu – atbērtne), atsevišķos posmos jāparedz ekskavators ar garo 

strēli, ar kausa sniegumu vismaz līdz 12m (skat. Šķērsprofilus). Ja atbērtnes tiek paredzēts mainīt no 

būvprojekta risinājumiem, pārskaņot atbērtni ar zemes gabala īpašnieku un Būvniecības ierosinātāju.  

Rakšanas darbi inženierkomunikāciju aizsargjoslās veicami ievērojot vispārējus piesardzības 

pasākumus, ņemot vērā darbu saskaņojumus ar inženierkomunikāciju valdītāju – nav pieļaujams veikt 

būvdarbus būvprojektā uzrādīto inženierkomunikāciju aizsargjoslās un autoceļiem P121; P104 

nodalījuma joslās bez rakstiska saskaņojuma ar valdītāju.  

Izraktā grunts atkarībā no izraktās grunts daudzuma izlīdzināma līdz 10 - 20m platā joslā līdz 0.20m 

biezā slānī lauksaimniecības zemēs, meža zemēs līdz 8 - 10m platā joslā (ekspluatācijas aizsargjosla), izvairoties 

no grunts ieskalošanās atpakaļ ūdensnotekā. Grunts izlīdzināšanu AS “Sadales tīkls”un AS 

‘’Augstsprieguma tīkls‘’ inženierkomunikāciju aizsargjoslā veikt ārpus aizsargjoslas. Lauksaimniecības 

zemēs paredzēta atbērtnes diskošana, pirms tam veicot apauguma palieku un akmeņu ar diametru virs 10cm 

novākšanu. Būvdarbi un tehnikas pārvietošanās bez vienošanās ar atsevišķu zemes gabalu īpašniekiem, atļauta 

tikai ekspluatācijas joslas robežās, pēc iespējas izvairoties neatgriezeniski sabojāt to vai sabojājot sējumus un 



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 
73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov. 

 

 

apsaimniekošanas iespējas. Gultnes pārtīrīšana veicama virzienā pret straumi. Ūdensnotekas atjaunošanas darbi 

nav paredzēti tehnikas vienībām atrodoties ūdensnotekas gultnē vai atrodoties uz valsts autoceļiem, būvniecību 

veikt ar atbilstoša lieluma tehniku. 

Virsūdeņu novadīšanai ūdensnotekas atbērtnēs tiek paredzētas (reljefa zemākajās, bet ne retāk kā 200-

300m lauksaimniecības zemēs un ne retāk kā 100m meža zemēs) virszemes noteces teknes ar nogāžu slīpumu 

1:10 (meža zemēs – 1:5) visā atbērtnes platumā un ~50 cm dziļumā. Atsevišķos posmos nepieciešams izbūvēt 

biežāk, saskaņā ar projekta plānu. Virszemes noteces tekņu nogāžu nostiprinājums – ģeopaklājs, izmantojams 

nenoturīgās gruntīs - kūdra, smilts. Būvprojektā paredzētas 16 vietās visā ūdensnotekas atjaunojamā posmā, 

nostiprinātas – 7 vietās. Nav pieļaujams izmantot preterozijas paklājus, kas cauršūti ar polipropilēna vai 

polietilēna diegiem. 

Projektā paredzēts atjaunot ietekošo drenu sistēmu iztekas abos krastos un pievienot ietekošos grāvjus 

atbērtnes pusē uz izrakto dziļumu. Pārbaudot grāvja gultnes nostiprinājumu nepieciešamību, aprēķinātie 

straumes ātrumi ir mazāki par pieļaujamiem ātrumiem esošajam grunts sastāvam. 

Lai uzlabotu Slocenes ūdens kvalitāti un samazinātu uzduļķojumu, tiek paredzēts videi draudzīgi 

elementi – sedimentācijas baseini, kuri veiks papildus ūdens piesārņojuma samazināšanu un uzduļķojuma 

izgulsnēšanos. Sedimentācijas baseina vietas izvēlētas uz Slocenei pieplūstošajiem grāvjiem pie ietekas Slocenē, 

pie pik. 490/71, pik. 489/60 un pik.480/77. Gadījumā, ja no upes izņemtajā substrātā tiek pamanītas zivis, 

nodrošināt to pārvietošanu uz upes daļu, kurā atjaunošanas darbi jau beigušies. Rakšanas darbu laikā iespēju 

robežās novērst peldošu ūdens augu atlieku nonākšanu atjaunotajos posmos lejpus būvdarbu vietas. Saskaņā ar 

VVD RVP TN, pēc ūdensnotekas pārtīrīšanas veikt zivju resursiem nodarīto zaudējumu aprēķinu. Akmeņus ar 

diametru virs 30cm nepieciešams izvietot atpakaļ ūdensnotekā visā posmā. 

Slocenes atjaunojamā posma lejasdaļā paredzēts izbūvēt mākslīgo mitrāju 100m garumā ar gultnes 

paplašinājumu līdz 10m, Vašlejas upē paredzēts izbūvēt 210m garu mākslīgo mitrāju ar gulnes paplašinājumu 

30m. Abos mitrājos paredzēts izbūvēt dziļūdens zonu un seklūdens zonu ar veģetāciju - niedrēm, zonas atdalot 

ar akmeņu krāvumiem. Veģetācijas stādīšanas darbus nepieciešams paredzēt veikt vasaras mazūdens periodā, lai 

nodrošinātu darba efektivitāti un niedres spētu ieaugties.  

Slocenes atjaunojamā posmā paredzēts izveidot 50m garu mākslīgo straujteci un tās gultni nostiprināt 

ar akmeņu krāvumiem no dažāda diametra akmeņiem, kā arī nostiprināt jau esošās dabiskās straujteces gultni.  

Skaidrojošā apraksta neatņemama sastāvdaļa ir Rasējumi un Darbu apjomu aprēķina tabulas. 

Piezīme: Visus projektā norādītos būvmateriālus un risinājumus var aizstāt ar citiem, 

ekvivalentiem materiāliem un risinājumiem, saskaņojot to ar Būvniecības ierosinātāju un projekta 

autoru, ņemot vērā nozares standartu un normatīvo aktu nosacījumus. 
 

4. Būvdarbu organizācija 
Nepieciešams saņemt rakšanas darbu atļaujas arī no tehnisko noteikumu izdevējiem – 

AS "Sadales tīkls" – elektrolīnijas; VAS "Latvijas Valsts ceļi" – valsts nozīmes autoceļi; AS ‘’Augstsprieguma 

tīkls’’ – elektrolīnijas. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamo materiālu 

daudzums, mehānismi un papildus darbi, kas nav minēti būvprojekta darbu sarakstā, bet bez kuriem minēto 

darbu veikšana nebūtu iespējama tehnoloģiski pareizi un saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem pilnā apmērā. 
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Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties pie projektētāja neskaidrību novēršanai. 

Jebkuras izmaiņas būvniecības gaitā saskaņojamas ar projektētāju autoruzraudzības kārtībā. Atbildību par 

novirzēm no piedāvātajiem risinājumiem un izsniegto Tehnisko noteikumu un pastāvošo normatīvo aktu prasību 

neievērošanu, veicot būvdarbus, uzņemas būvētājs! Būvprojektā ietverti saņemto TN un atzinumu izvirzītie 

nosacījumi, tai skaitā, iekļauti nosacījumi atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

Plānojot tehnikas pievešanu, pārvietošanos ņemt vērā piebraucamos ceļus un to segumus. Nav 

pieļaujama šķērsoto ceļu bojāšana ar būvniecības tehniku. Ņemt vērā autoceļu P121 un P104 segumu un 

autoceļa veidu, šķērsojot autoceļu ar būvtehniku, nodrošināt bojātā posma atjaunošanu. Rakšanas darbi 

tehnikai atrodoties uz ceļiem – nav paredzēti. Pirms būvniecības tehnikas pievešanas, veicama tiltu 

apsekošana, lai pārliecinātos par plānoto transporta slodžu atbilstību tiltu nestspējai. 

Veicot materiālu piegādes un plānojot tehnikas vienības stāvlaukumus, ņemt vērā 

inženierkomunikācijas un to aizsargjoslas, kā arī autoceļu P121 un P104 nodalījuma joslas – nav pieļaujams 

veidot materiālu krautnes un tehnikas vienību stāvlaukumus šajās aizsargjoslās un autoceļa nodalījuma joslā. 

Pie darbu izpildes stingri jāievēro darba drošības noteikumu un Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra 

noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”  prasības celtniecībā, kā arī prasības vides 

piesārņojuma samazināšanai un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, kā arī Valsts vides dienesta tehnisko 

noteikumu prasības. 
 

4.1. Rakšanas darbi un grunts izlīdzināšana 
Savlaicīgi vismaz divas nedēļas pirms darbības uzsākšanas informēt paredzētās darbības 

pieguļošo zemju īpašniekus atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35.p. otrai daļai un Meliorācijas likuma 25.p. otrajai 

daļai, lai saskaņotu būvdarbus un plānoto ekskavācijas darbības laiku, lai īpašnieki spētu pilnvērtīgi 

apsaimniekot savas platības, precizētu robežzīmju novietojumu dabā, kā arī informējot par būvdarbu uzsākšanu. 

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas vienoties ar pierobežniekiem par vēlamo ekskavācijas laiku saskaņā ar 

Aizsargjoslu likuma 35.panta (3) punktu – lauksaimniecības zemēs plānotie atjaunošanas darbi veicami 

laikposmā, kad šīs platības neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad ir iespējama lauksaimniecības 

kultūru saglabāšana. 

Grunts izlīdzināšanu un atbērtnes labiekārtošanu veikt saskaņā ar projektētajiem risinājumiem un 

apjomiem, atbilstoši piegulošās platības raksturojumam. AS “Sadales tīkls” un AS ‘’Augstsprieguma tīkls’’ 

aizsargjoslās izraktās grunts izlīdzināšanu veikt ārpus aizsargjoslas. 

Saskaņā ar Tehnisko noteikumu un atzinumu prasībām pirms būvdarbu uzsākšanas: 

 Pirms būvdarbu uzsākšanas iepazīties ar institūciju izsniegtajiem TN un to prasībām par būvdarbu 

uzsākšanu un prasībām būvdarbu veikšanas laikā, tai skaitā, saņemt rakšanas darbu atļauju. 

 Pirms būvdarbu uzsākšanas rakstiski informēt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Zemgales nodaļu. Par 

būvdarbiem autoceļa P121 un P104 ceļa zemes nodalījuma joslā saņemt nodaļas rakstisku atļauju piecas 

dienas pirms būvdarbu uzsākšanas. 

 Jāveic apauguma novākšanas no grāvja nogāzēm un atbērtnes trases un veicama atcelmošana. Koku 

ciršanu ārpus meža zemes saskaņot ar novadu pašvaldību, ja nepieciešama koku ciršana meža zemē, 

pirms darbības uzsākšanas, to saskaņot ar Valsts meža dienestu. Koku ciršanai inženierkomunikāciju 

aizsargjoslās ievērot attiecīgā inženierkomunikāciju valdītāja Tehnisko noteikumu un/vai rakšanas 
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darbu saskaņojuma nosacījumus. Koku diametrā virs 10cm ciršanu saskaņot arī ar zemes īpašnieku 

vai valdītāju. 

 Visi būvdarbi izpildāmi stingrā saskaņā ar instrukciju prasībām, kā arī darba drošības tehnikas, darba 

aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Veikt strādnieku, darbu vadītāju un citu inženiertehnisko darbinieku 

instruktāžas atbilstoši pastāvošajām noteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas. Ar rīkojumu norīkot personu, kas 

atbild par darba drošību būvobjektā. Strādāt būvlaukumā atļauts tikai personām, kuras apmācītas un instruētas 

par drošības tehniku. Kravu pacelšanai pielietot troses ar atbilstošu drošības koeficientu. Diennakts tumšajos 

periodos pieļaujama celtniecības-būvmontāžas darbu veikšana pie darba vietu mākslīgā apgaismojuma, kas 

atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām. 

Veicot būvdarbus ievērot: 

 Saskaņā ar AS "Sadales tīkls" un AS ‘’Augstsprieguma tīkls’’ tehnisko noteikumu prasībām, nedrīkst 

samazināt gaisa vadu elektropārvades līniju esošo augstumu līdz zemes virsai, grunti izlīdzināt ārpus 

aizsargjoslām.  

 Būvniecības procesā iesaistītie būvnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, 

pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar standartiem atbilstošu aizsargķiveri galvā un 

signālvesti, atbildīgais – Galvenā būvuzņēmēja tiešais būvdarbu vadītājs. Apmeklētāji, pārbaudītāji un 

citas personas būvobjektu drīkst apmeklēt tikai Galvenā būvuzņēmēja būvdarbu vadītāja pavadībā. 

Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts! 

 Veicot būvdarbus būvuzņēmējam jāņem vērā Valsts vides dienesta vides pārvaldes atzinums un vides 

aizsardzības normatīvie akti, tai skaitā, ekspertes L. Uzules un VSIA ‘’Meliorprojekts’’ eksperta 

M.Osteļa atzinumi. Projekta realizācijas laikā nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu ar atkritumiem, 

t.sk., nodrošināt risinājumu-pagaidu ķērāju augu atliekām, kas radušās rakšanas darbu laikā un peld uz 

leju no pārtīrītā posma, savākšanai un izcelšanai no gultnes. 

 Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību organizē saskaņā ar būvnormatīviem un ceļu satiksmes 

noteikumiem, tai skaitā, izvietojot brīdinājuma zīmes saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, veicot 

būvdarbus ceļu zemes nodalījuma joslās. 

 Būvniecības laikā nedrīkst bojāt vai pasliktināt, būvmateriālu transportēšanai paredzēto autoceļu 

brauktuvju seguma stāvokli. Ievērtēt faktu, ka autoceļu grants segumi ir sliktā stāvoklī un nelabvēlīgos 

laika apstākļos kravas transporta kustība pa autoceļiem var tikt slēgta. 
 

 4.2. Caurteku atjaunošana vai pārbūve 
 Caurteku atjaunošanu un nostiprinājumu izbūvi veikt atbilstoši darbu apjomiem. Ja veicama caurtekas 

pārbūve, t.i., esošās būves demontāža un jaunas caurtekas izbūve, nodrošināt atkritumu nodošanu 

apsaimniekošanas firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkrituma veida apsaimniekošanas atļauju, pieļaujams 

veselos materiālus, t.i., caurteku guļcaurules, būvniekam nogādāt savā noliktavā. Caurteku attīrīšanā izraktā 

grunts izlīdzināma atbērtnē ārpus ceļu nodalījuma joslas. Pieļaujams gultnē un nostiprinājumos esošos akmeņus 

izmantot jaunu nostiprinājumu izbūvē. Jauni izbūvētām caurtekām atbalsta sienas nav paredzētas, caurteku galus 

saglabājot taisnus, pieļaujams veidot slīpus.  

 Caurtekām paredzēta ieplūdes un izplūdes gultnes un nogāžu nostiprināšana, tai skaitā, veicot esošo 

saglabājamo caurteku remontus. Caurteku nostiprinājumu izbūvei vispirms jāsagatavo pamatne, t.i., grāvja 
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nogāzē sagatavo 15cm biezu smilts-grants pamatu vai ģeotekstila klājumu. Smilšainās un granšainās gruntīs 

pamatu drīkst neveidot. Pēc pamatnes sagatavošanas nogāze jāsāk nostiprināt virzienā no zemākās vietas uz 

augstāko vietu. Ūdensnotekas nogāzes jānostiprina vismaz 0,3m virs caurtekas augšas (saskaņā ar UTN Nozares 

standarts – Caurtekas). 

 Pārbūvējamo caurteku tranšejas jāaizber vienmērīgi un pakāpeniski no abām pusēm. Aizbēršanai 

caurtekas tiešā tuvumā, jālieto smilšaina grunts. Nedrīkst lietot akmeņainu grunti vai grunti ar atsevišķu akmeņu 

ieslēgumiem. Katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 96 % no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Slāņu biezums 

jānosaka atkarībā no lietotās grunts tipa un blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāņa biezums – ne vairāk kā 

20 cm). Īpaša vērība jāpievērš sablīvēšanai tieši pie caurtekas. Ja nepieciešams, grunts iestrādes un sablīvēšanas 

laikā, caurteka ir jāpieslogo, lai nepieļautu tās uzspiešanu uz augšu. Minimālais uzbēruma augstums virs 

caurtekas, mērot jebkurā caurtekas šķērsgriezumā no caurtekas augstākā punkta līdz brauktuves virsmai, 

nedrīkst būt mazāks par 0,5 m. 

 Saskaņā ar darbu apjomiem, ceļa segu saimniecību ceļiem lauku apsaimniekošanai pieļaujams atjaunot 

no esošās minerālgrunts, nepieciešamības gadījumā veicot grunts pievešanu.  

 Veicot caurteku atjaunošanu vai pārbūvi, skarot ceļa zemes nodalījuma joslu, nepieciešams izvietot 

brīdinājuma zīmes, nepieciešamības gadījumā arī apbraukšanas ceļa zīmes, saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām. Gājēju plūsma būvdarbu laikā pie vaļējas tranšejas nav pieļaujama, veicama būvniecības vietas 

norobežošana uz būvniecības laiku. 
 

 4.3. Drenāžas izteku atjaunošana 
 Pēc būvdarbiem paredzēts atjaunot esošās drenāžas iztekas gan kreisā krastā, gan labā krastā saskaņā ar 

meliorācijas kadastra datiem. Izteku atjaunošanu veikt pie normāla ūdens līmeņa, t.i., atjaunošanas darbus 

neveikt pie paaugstināta ūdens līmeņa pēc ilgstošiem lietavu periodiem, pavasara palos vai rudens plūdos. Ja 

esošās drenāžas dziļums to nodrošina, tad atjaunošanas darbu laikā nodrošināt minimālo augstumu no 

ūdensnotekas gultnes līdz drenu iztekai 0.50m, pieļaujams izbūvēt lielāku augstumu, attiecīgi izvietojot 

nepieciešamo daudzumu dzelzsbetona teknes, pieļaujams izmantot esošās dzelzsbetona teknes, ja tās nav 

bojātas. 
 
 5. Ūdensnotekas ekspluatācija 

Pēc ūdensnotekas atjaunošanas pievērst uzmanību tās regulārai uzturēšanai un kopšanai – piesērējuma 

tīrīšanai, nogāžu apaudzēšanai ar daudzgadīgo zālāju, krūmu atvašu izpļaušanai un izvākšanai no gultnes, drenu 

izteku regulāru attīrīšanu no sanesumiem. 

Lai nodrošinātu atjaunotās ūdensnotekas ilglaicīgu darbību jāievēro šādas prasības: 

1) Nedrīkst pieļaut bebru veidoto aizsprostojumu ilglaicīgu atrašanos ūdensnotekas gultnē 
(sistemātiski jālikvidē bebru aizsprosti). Rekomendējama bebru populācijas ierobežošana. 

2) Regulāri jāveic uzturēšanas darbi ekspluatācijas aizsargjoslā (periodiski gultne un atbērtnes josla 
jāatbrīvo no krūmiem un kritušajiem kokiem). 

3) Ūdensnotekas gultnes šķērsošana pieļaujama tikai pa esošiem ceļiem. 
4) Gultne regulāri jāattīra no sanesumiem (ik gadu pēc pavasara paliem jāapseko ūdensnoteka un 

jāatbrīvo no sanesumiem, lai neveicinātu šķērsprofila deformācijas). 
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6. Vides aizsardzība 
Valsts nozīmes ūdensnotekai "Slocene" (MKN 3782:01) atbilstoši likuma „Aizsargjoslu likums” 

7.pantā noteikta ekspluatācijas aizsargjosla 100m platumā, skaitot no krotes līnijas uz katru krastu, ‘’Vašleja’’ 

(MKN 37826:01) ir noteikta aizsargjosla 50m platumā uz katru krastu. Saskaņā ar dabas datu pārvaldības 

sistēmu "Ozols" ūdensnoteka ‘’Slocene’’ no pik. 435/50 – 439/50 ir ES aizsargājamais biotops 3260 – Upju 

straujteces un dabiskie upju posmi, kā arī šajā posmā upes labajā krastā ir noteikts ES aizsargājamais mežu 

biotops 91E0* Aluviālie meži. Atbilstoši LAD lauku bloku kartēs pieejamajai informācijai, ūdensnotekas 

nerobežojas ar citām nozīmīgām teritorijām, piemēram, bioloģiski vērtīgiem zālājiem.  

Veicot būvdarbus ievērot Vides aizsardzības likuma noteikumus un nepieļautu ūdensnotekas un tās 

apkārtnes piesārņošanu. Veicot būvdarbus būvuzņēmējam jāņem vērā VVD RVP atzinums un pastāvošie 

normatīvie akti. Nodrošināt mehānismu ekspluatāciju tā, lai netiktu pieļauta degvielas noplūde un grunts un 

gruntsūdeņu piesārņošana, paredzēt darbības avārijas (degvielas vai eļļu noplūdes) gadījumā. Aizliegts izmantot 

tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm. Nodrošināt absorbenta materiāla pielietošanu, lai iespējamā 

piesārņojuma gadījumā ierobežotu izplūdušos naftas produktus. Darbu veikšanas laikā objektā ievērot 

ugunsdrošības (īpaši meža zemēs) noteikumus, nebojāt meža augsni ārpus atbērtnes un meža infrastruktūru 

piegulošajās teritorijās.  

Ūdensnoteku atjaunošana uzlabos hidroloģisko režīmu un ekoloģisko situāciju. Projektētie pasākumi ir 

pielāgoti lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās apsaimniekošanas vajadzībām. Būvprojektā ir ietverti 

Tehnisko noteikumu un atzinumu nosacījumi. Būvprojekta risinājumi nekādus zaudējumus nerada dabai un 

neatstāj kaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi. 

 

Izstrādāja A.Krūze 

 

Būvprojekta vadītāja apliecinājums par skaidrojošo aprakstu: 
Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem, saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem, un tie neietekmēs citas būves vai tās daļas 
konstrukciju noturību, inženiertīklu funkcionēšanu, kā arī trešo personu īpašuma tiesības ir ievērotas. 

 
 
Būvprojekta vadītājs Jānis Rozītis  
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X = 440284
Y = 312099
X = 440778 
Y = 311072
X = 441134
Y = 310434
X =441659
Y = 309539
X =441825

Y = 308921

X =441895
Y = 308691
X =441741
Y =307782
X =441969
Y =307437
X =442479
Y =307232
X =442923
Y =307220
X =443249
Y =307175
X =444126
Y =306977

Sastādīja: J.Rozītis

6 Rp 6 Tehn.līm. Caurtekas betona gala siena izplūdes daļā 61,56

7 Rp 7 Tehn.līm. Caurtekas augša ieplūdes daļā 60,91

5 Rp 5 Tehn.līm. Elektrības staba atsaite 62,32

1. Augstuma atzīmes Latvijas normālo augstumu sistēmu epohā 2000,5 (LAS-2000,5)

Piezīmes:

2 Rp 2 Tehn.līm.

60,48

56,30

3 Rp 3 Tehn.līm. Caurtekas betona gala siena ieplūdes daļā 57,72

4 Rp 4 Tehn.līm.

Caurtekas augša izplūdes daļā

Caurtekas betona gala siena ieplūdes daļā

Slocene, MKN 3782:01, pik. 435/50 - 515/80

Reperu saraksts

N.p.
k.

Repera 
Nr. Koordinātas Klase Repera atrašanās vieta Augstuma 

atzīme 

53,501 Rp 1 Tehn.līm. Caurtekas betona gala siena

8 Rp 8

9

10

11

12

Rp 9

Rp 10

Rp 11

Rp12

Tehn.līm.

Tehn.līm.

Tehn.līm.

Tehn.līm.

Tehn.līm.

Caurtekas betona gala siena izplūdes daļā

Caurtekas augša izplūdes daļā

Caurtekas betona gala siena izplūdes daļā

Caurtekas betona gala siena ieplūdes daļā

Caurtekas betona gala siena izplūdes daļā

63,53

64,96

71,89

69,71

78,10
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Labais krasts Kreisais krasts
1 2 3 4 5 6

1 435/50 - 499/00 6350

2 499/00 - 509/00 1000

3 509/00 -511/00 200

4 511/00 - 515/80 480

5
Vašleja, MKN 

37826:01, pik. 70/70 - 
73/00

70/70 - 73/00 230

Kopā: 8260

Sastādīja: J.Rozītis

Piezīme:
1. Piketāža veikta visam atjaunojamam posmam, veicot uzmērīšanu 10.05.2022.; 13.05.2022. un 31.08.2022. 
Projekta izstrādātājs negarantē piketāžas esamību uzsākot būvdarbus.
2. Piketāža saglabājama līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

DARBU  APJOMU APRĒĶINS Nr.1
Piketāžas atjaunošana dabā

Piketi
Garums  m PiezīmesN.p.k. Būves nosaukums

Slocene, MKN 
3782:01, pik. 435/50 - 

515/80
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 440/35 - 441/35 2 2 70 0,028 10 10 100 0,200 0,228 1 22,8 100 0,228
t.sk., 7 koki 

gultnē

2 443/00 - 452/00 1,5 3 15 0,007 0,000 0,007 3 4,7 15 0,007
t.sk., 5 koki 

gultnē

3 455/87 - 457/00 1,5 10 0,002 0,000 0,002 3 2,0 10 0,002

4 459/00 - 462/00 2 15 0,003 0,000 0,003 3 2,0 15 0,003

5 476/00 - 480/00 1 3 0,000 0,000 0,000 3 0,0 3 0,000

6
Pienākošais 

grāvis 
1 3 0,000 0,000 0,000 3 0,0 3 0,000  SB vieta

7 484/92 - 488/00 2 250 0,050 0,000 0,050 1 2,0 250 0,050

8
Pienākošais 

grāvis 
1,5 1,5 15 0,005 0,000 0,005 3 3,3 15 0,005  SB vieta

9 490/00 - 495/08 2 300 0,060 0,000 0,060 2 2,0 300 0,060

10
Pienākošais 

grāvis 
2 2 20 0,008 0,000 0,008 3 4,0 20 0,008 SB vieta

11 503/21 - 504/77 1,5 3 0,000 0,000 0,000 3 0,0 3 0,000

Kopā: 0,163 Kopā: 0,200 0,363 0,363
ha 0,278 1
ha 0,060 2
ha 0,025 3 Reti krūmi
ha 0 5 Mežs

gab 62,0 -

DARBU  APJOMU APRĒĶINS Nr.2
Apauguma novākšana

PiketiN.p
.k. Garums  

m

Labā 
krasta 

atbērtne m

Platība 
kopā ha

Atbērtnē

Platība 
ha

PiezīmesGarums  
m

Platība 
ha

Kreisā 
krasta 

atbērtne m

Apauguma 
raksturojums

Aprēķināja:       J. Rozītis

Kritušie koki gultnē

Ūdensnotekas nogāzēs Atcelmošana

Platums 
m

Garums 
m

Platība 
ha

Kopā:

Vid.biezi krūmi

Labā 
krasta 
nogāze 

m

Kreisā  
krasta 
nogāze 

m

Biezi krūmi

Slocene, MKN 3782:01, pik. 435/50 - 515/80

Kopā par 
apauguma 

veidiem

Piezīmes:
1. No pik. 435/50 - 439/50 paredzēta tikai kritalu izvākšana no ūdensnotekas gultnes ar roku darbu. 

Apmēram 50 krituši koki.                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Ūdens notekas tuvumā pieļaujams saglabāt atsevišķus lielus kokus. Koku ciršanu virs 10cm diametrā 

saskaņot arī ar zemes īpašnieku. 

3. Neskartās ūdens notekas nogāzē, tikai meža zemju pusē, pieļaujams saglabāt atsevisķus vecākos kokus 

vai to grupas/rindas.

4. Apaugums apzīmēts kā "ATSEVIŠĶI KOKI" – atsevišķi koki starp krūmiem vai brīvi stāvoši diametrā virs 

10cm; "5 – Mežs" – dažāda vecuma koki un krūmi, t.sk., krituši koki; "KRITUŠI KOKI UN KRŪMI" – posmā 

krituši dažāda diametra koki un krūmi gultnē.

5. Plānojot apauguma novākšanu un izvešanu, nepieciešams saskaņot paredzētās darbības ar skarto 

nekustamo īpašumu īpašniekiem. Nav pieļaujams veikt izvešanas darbus bez saskaņojuma.
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a 
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s 
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sp
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ijā
  1

0
 %

pik. m3 pik. m3 pik. m3 pik. m3 pik. m3 m3 pik. m3 m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 440/35 54,79 53,34 53,34 1,45 0,00

7,69 4,00 31,00 3,00 34,00

2 440/39 54,81 53,35 53,15 1,66 15,37

15,25 66,00 1007,00 440/73 15,0 440/73 12,00 102,00 1136,00

3 441/05 55,17 53,59 53,39 1,78 15,13

18,59 5,00 93,00 9,00 102,00

4 441/10 55,18 53,59 52,58 2,60 22,04

21,85 20,00 437,00 44,00 481,00

5 441/30 55,32 53,59 52,68 2,64 21,66

10,83 5,00 54,00 5,00 59,00

6 441/35 55,33 53,68 53,68 1,65 0,00

7 443/00 56,66 53,89 53,89 2,77 1,50

1,34 100,00 134,00 13,00 147,00

8 444/00 56,23 54,27 54,05 2,18 1,18

1,69 100,00 169,00 17,00 186,00

9 445/00 56,66 54,52 54,20 2,46 2,19

3,14 100,00 314,00 31,00 345,00

10 446/00 56,54 54,77 54,36 2,18 4,09

3,30 100,00 330,00 446/56 5,00 33,00 368,00

11 447/00 56,71 55,00 54,51 2,20 2,50

2,66 100,00 266,00 27,00 293,00

12 448/00 56,66 55,03 54,67 1,99 2,82

2,20 100,00 220,00 22,00 242,00

13 449/00 56,70 55,22 54,95 1,75 1,58

1,79 100,00 179,00 18,00 197,00

Mākslīgais mitrājs - pik. 440/35 - 441/35

Grunts rakšana
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DARBU  APJOMU  APRĒĶINS Nr. 3
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Slocene, MKN 3782:01
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pik. 443/00 - 452/00



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu 

ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Slocene, MKN 3782:0114 450/00 56,72 55,54 55,21 1,51 2,00

1,50 100,00 150,00 15,00 165,00

15 451/00 57,07 55,48 55,48 1,59 1,00

1,00 100,00 100,00 10,00 110,00

16 452/00 57,36 55,74 55,74 1,62 1,00

17 455/87 57,44 55,91 55,91 1,53 1,50

1,75 13,00 23,00 2,00 25,00

18 456/00 57,47 56,06 55,95 1,52 2,00

1,75 100,00 175,00 457/65 3,00 18,00 196,00

19 457/00 57,77 56,26 56,26 1,51 1,50

20 459/00 58,47 56,77 56,77 1,70 0,50

2,00 100,00 200,00 459/50 15,00 20,00 235,00

21 460/00 58,77 57,66 56,98 1,79 3,50

3,25 100,00 325,00 33,00 358,00

22 461/00 58,82 57,68 57,17 1,65 3,00

2,00 100,00 200,00 20,00 220,00

23 462/00 59,02 57,36 57,36 1,66 1,00

24 476/00 61,00 59,95 59,95 1,05 0,80

0,80 100,00 80,00 8,00 88,00

25 477/00 60,89 60,14 59,98 0,91 0,80

1,15 100,00 115,00 12,00 127,00

26 478/00 61,00 60,16 60,01 0,99 1,50

1,25 100,00 125,00 13,00 138,00

27 479/00 61,00 60,10 60,04 0,96 1,00

0,85 100,00 85,00
Pie pik. 

480/77
227,00 31,00 343,00

28 480/00 61,41 60,07 60,07 1,34 0,70

29 484/92 61,93 60,16 60,16 1,77 1,50

1,50 8,00 12,00 1,00 13,00

30 485/00 61,92 60,48 60,20 1,72 1,50

1,28 100,00 128,00 13,00 141,00

31 486/00 62,15 60,79 60,65 1,50 1,05

1,28 100,00 128,00 13,00 141,00

32 487/00 62,96 61,42 61,09 1,87 1,50

1,00 100,00 100,00 487/11 15,00

Pie 

pik.489/

60

126,00 23,00 264,00

pik. 459/00 - 462/00

pik. 476/00 - 480/00

pik. 484/92 - 488/00

pik. 455/87 - 457/00



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu 

ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Slocene, MKN 3782:01

33 488/00 62,90 61,55 61,55 1,35 0,50

34 490/00 64,42 61,77 61,77 2,65 0,50

1,05 100,00 105,00 489/80 13,00
Pie pik. 

490/71
129,00 23,00 270,00

35 491/00 64,50 62,35 62,02 2,48 1,60

1,54 100,00 154,00 15,00 169,00

36 492/00 64,02 62,56 62,28 1,74 1,47

1,55 100,00 155,00 16,00 171,00

37 493/00 64,45 62,86 62,53 1,92 1,62

1,32 78,00 103,00 10,00 113,00

38 493/78 64,53 63,07 62,73 1,80 1,01

1,30 22,00 29,00 3,00 32,00

39 494/00 64,55 63,22 62,93 1,62 1,58

1,13 108,00 122,00 495/55 5,00 12,00 139,00

40 495/08 65,84 63,91 63,91 1,93 0,67

41 503/21 72,23 70,43 70,34 1,89 1,05

1,31 79,00 103,00 10,00 113,00

42 504/00 72,24 71,11 70,77 1,47 1,56

1,57 27,00 42,00 509/14 25,00 504/10 15,0 504/10 12,00 6,00 100,00

43 504/27 72,42 71,24 70,92 1,50 1,57

1,05 50,00 53,00 511/15 25,00 5,00 83,00

44 504/77 72,73 71,47 71,47 1,26 0,52

2785,00 6046,00 106,00 0,00 30,00 482,00 24,00 656,00 0,00 7344,00

45 70/70 41,29 38,03 38,03 3,26 0,00

0,50 4,00 2,00 0,00 2,00

46 70/74 41,27 38,04 37,84 3,43 1,00

36,40 26,00 946,00 95,00 1041,00

47 71/00 41,17 38,08 37,87 3,30 71,79

74,32 100,00 7432,00 743,00 8175,00

48 72/00 41,53 38,19 38,00 3,53 76,84

86,43 4,00 346,00 35,00 381,00

49 72/04 41,54 38,19 37,20 4,34 96,02

95,91 48,00 4604,00 460,00 5064,00

50 72/52 41,66 38,22 37,23 4,43 95,80

56,61 23,00 1302,00 130,00 1432,00

51 72/75 41,57 38,24 37,24 4,33 17,41

pik. 490/00 - 495/08

pik. 503/21 - 504/77

Vašleja, MKN 37826:01, pik. 70/70 - 73/00 - Mākslīgais mitrājs

Kopā:



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu 

ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Slocene, MKN 3782:01

8,71 5,00 44,00 4,00 48,00

52 72/80 41,51 38,24 38,24 3,27 0,00

210 14676 0 0 0 0 0 1467 0 16143

2995 20722 106 0 30 482 24 2123 0 23487

J. RozītisAprēķināja:

Piezīmes:
1. Rakšanas darbus inženierkomunikāciju aizsargjoslās un ceļa nodalījuma joslās veikt saskaņā ar valdītāja tehnisko noteikumu prasībām un saskaņojumiem, darbus saskaņojot.
2. Būvniecības laikā nepieciešams veikt pasākumus, lai maksimāli samazinātu uzduļķojuma ienesi lejpus būvdarbu vietas esošajā ūdensnotekas daļā, kā arī novērst peldošu ūdens augu atlieku nonākšanu atjaunotajos 
posmos lejpus būvdarbu vietas.
3. Pie Slocenes pik. 480/77, 489/60, 490/71 pienākošajos grāvjos paredzēts izbūvēt sedimentācijas baseinus (30-50m).
4. Berbu aizsprostu likvidēšana – veidoti no grunts un koksnes. 
5. Apjomos iekļauta atbērtnes pusē ietekošo grāvju pievienošana uz izbūvēto gultnes atzīmi  līdz 10m garā posmā, ja šajā posmā caurteka – iekļauta pārtīrīšana.
6. Rakšanas darbus plānot saskaņā ar Aizsarjoslu likuma 35.panta (3) punktu – lauksaimniecības zemēs plānotie atjaunošanas darbi veicami laikposmā, kad šīs platības neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad ir 
iespējama lauksaimniecības kultūru saglabāšana.
7. Pēc būvdarbiem veikt zivju resursiem nodarītā zaudējuma novērtēšanu un zaudējumu apmaksu, saskaņā ar saņemtajiem Valsts vides dienesta tehniskajiem noteikumiem. Saglabāt un iespēju robežās 
pieļaujams izvietot jaunus gultnē akmeņus ar d virs 30cm, akmeņu krāvumus, u.c. elementus zivju dzīvotņu daudzveidības palielināšanai.
9. Ūdensnotekas atjaunošanas darbi nav paredzēti tehnikas vienībām atrodoties ūdensnotekas gultnē, būvniecību veikt ar atbilstoša lieluma tehniku.
10. Būvniecības laikā pieļaujams atbērtnes puses mainīt, saskaņojot ar skartā zemes gabala īpašnieku un Būvniecības ierosinātāju.                                                                                                                                                                        
11. Vašlejas mākslīgā mitrāja izbūvē izrakto grunti paredzēts novietot zemes īpašnieka norādītajā atbērtnē līdz 100m.

Kopā:

Kopā:



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu 

ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov.

L, m Ø, m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Būve Nr.7 484/80 12 0,60 30,00

30,00 0,00

J.RozītisAprēķināja:

Metāla 
konstrukciju 
nojaukšana                            

kg

Caurtekas 
atrakšana                                

m3 
Piezīmes

11
Slocene, MKN 3782:01, pik. 435/50 - 515/80

C-60P

Piezīmes:
1. Projekta realizācijas laikā nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu ar atkritumiem, nodrošināt atkritumu nodošanu apsaimniekošanas firmām, kas ir 
saņēmušas attiecīgā atkrituma veida apsaimniekošanas atļauju.
2. Veselos materiālus pieļaujams būvniekam nogādāt savā noliktavā.

Kopā

DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr.4
Būvju nojaukšana

N.p.k. Būves 
nosaukums  Pikets

Koka 
konstrukciju 
nojaukšana                        

m3

Betona 
konstrukciju 
nojaukšana  

m3

Būves parametri
Cita materiāla 

nojaukšana



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu 

ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov.

Grunts Pārtīrīšana pirms 
nodošanas ekspluat. Biomasa Kopā 50 80 100 10 m 20 m 30 m

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 440/35 - 440/39 31,00 3,00 34,00 16,00 3,00 19,00 19,00

2 440/39 - 441/05 1034,00 102,00 1136,00 517,00 102,00 619,00 619,00

3 441/05 - 441/07 93,00 9,00 102,00 47,00 9,00 56,00 56,00

4 441/07 - 441/33 437,00 44,00 481,00 219,00 44,00 263,00 263,00

5 441/33 - 441/35 54,00 5,00 59,00 27,00 5,00 32,00 32,00

6 443/00 - 444/00 134,00 13,00 147,00 107,00 13,00 120,00 120,00

7 444/00 - 445/00 169,00 17,00 186,00 135,00 17,00 152,00 152,00

8 445/00 - 446/00 314,00 31,00 345,00 251,00 31,00 282,00 282,00

9 446/00 - 447/00 335,00 33,00 368,00 268,00 33,00 301,00 301,00

10 447/00 - 448/00 266,00 27,00 293,00 213,00 27,00 240,00 240,00

11 448/00 - 449/00 220,00 22,00 242,00 176,00 22,00 198,00 198,00

12 449/00 - 450/00 179,00 18,00 197,00 143,00 18,00 161,00 161,00

13 450/00 - 451/00 150,00 15,00 165,00 120,00 15,00 135,00 135,00

14 451/00 - 452/00 100,00 10,00 110,00 80,00 10,00 90,00 90,00

15 455/87 - 456/00 23,00 2,00 25,00 18,00 2,00 20,00 20,00

16 456/00 - 457/00 178,00 18,00 196,00 142,00 18,00 160,00 160,00

17 459/00 - 460/00 215,00 20,00 235,00 172,00 20,00 192,00 192,00

18 460/00 - 461/00 325,00 33,00 358,00 260,00 33,00 293,00 293,00

19 461/00 - 462/00 200,00 20,00 220,00 160,00 20,00 180,00 180,00

20 476/00 477/00 80,00 8,00 88,00 64,00 8,00 72,00 72,00

21 477/00 478/00 115,00 12,00 127,00 92,00 12,00 104,00 104,00

22 478/00 - 479/00 125,00 13,00 138,00 100,00 13,00 113,00 113,00

23 479/00 480/00 312,00 31,00 343,00 250,00 31,00 281,00 281,00

24 484/92 485/00 12,00 1,00 13,00 10,00 1,00 11,00 11,00

25 485/00 486/00 128,00 13,00 141,00 102,00 13,00 115,00 115,00

26 486/00 487/00 128,00 13,00 141,00 102,00 13,00 115,00 115,00

27 487/00 488/00 241,00 23,00 264,00 193,00 23,00 216,00 216,00

28 490/00 491/00 247,00 23,00 270,00 198,00 23,00 221,00 221,00

29 491/00 492/00 154,00 15,00 169,00 123,00 15,00 138,00 138,00

30 492/00 493/00 155,00 16,00 171,00 124,00 16,00 140,00 140,00

31 493/00 493/78 103,00 10,00 113,00 82,00 10,00 92,00 92,00

32 493/78 494/00 29,00 3,00 32,00 23,00 3,00 26,00 26,00

33 494/00 495/08 127,00 12,00 139,00 102,00 12,00 114,00 114,00

DARBU APJOMA APRĒĶINS  Nr. 5
Grunts izlīdzināšana

Slocene, MKN 3782:01, pik. 435/50 - 515/80

Būves 
nosaukums

2

Izraktais apjoms m3 Izlīdzināšanas apjoms  % Izlīdzināšanas apjoms m³   
Kopā Piezīmes

Nr
.p.
k.



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu 

ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Slocene, MKN 3782:01, pik. 435/50 - 515/80

2
34 503/21 504/00 103,00 10,00 113,00 82,00 10,00 92,00 92,00

35 504/00 504/27 94,00 6,00 100,00 75,00 6,00 81,00 81,00

36 504/27 504/77 78,00 5,00 83,00 62,00 5,00 67,00 67,00

6688 656 0 7344 826 5350 656 5511 0 0 5511

37 70/70 70/74 2,00 0,00 2,00 2,00

38 70/74 71/00 946,00 95,00 1041,00 1041,00

39 71/00 72/00 7432,00 743,00 8175,00 8175,00

40 72/00 72/02 346,00 35,00 381,00 381,00

41 72/02 72/52 4604,00 460,00 5064,00 5064,00

42 72/52 72/78 1302,00 130,00 1432,00 1432,00

43 72/78 72/80 44,00 4,00 48,00 48,00

14676 1467 0 16143 0 0 0 0 0 0 16143

21364 2123 0 23487 826 5350 656 5511 0 0 21654

Aprēķināja:      J. Rozītis

Kopā:

Izrakto grunti paredzēts 

novietot zemes 

īpašnieka norādītā 

atbērtnē līdz 100m.

Piezīmes:
1. Apjoms "Pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluat." izlīdzināms līdz 10m 100% apjomā. Izlīdzināšanas apjoms lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 80%, meža zemēs – 50% apjomā. Lauksaimniecības 
zemēs gultnē izrakto mazauglīgo grunti izlīdzina apkārtējā platībā slānī, kas nav biezāks par 0,20m.
2. Uz autoceļiem un saimniecību ceļiem izraktās grunts izlīdzināšana nav paredzēta un nav atļauta.
3. Saskaņā ar AS "Sadales tīkls" un AS ''Augstsprieguma tīkls'' tehniskajiem noteikumiem, grunts izlīdzināšana zem gaisvadu elektrolīnijām un to aizsargjoslās nav atļauta.
4. Grunts izlīdzināšanai LIZ zemēs ņemt vērā saskaņojuma piezīmes, tai skaitā, Būvprojekta DOP daļu.

Kopā:

Vašleja, MKN 37826:01, pik. 70/70 - 73/00

Kopā:



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu 

ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Būve Nr.7 484/80 - 484/92 1,50 12 P 60,16 60,04 61,93 4,00 4,00 9,50 1,50 24,00 131

Ceļa 
atjaunošana 

ar esošo 
grunti

12 4,00 9,50 1,50 24,00 131,00 0,00 0,00
0,20m 0,50m 0,05m 0,20m 0,30m 0,20m

J.Rozītis

DARBU APJOMU APRĒĶINS Nr. 6

Caurteku būvniecība
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Aprēķināja:
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Caurtekas galu nostiprinājumi
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Piezīmes:
1. Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, ekvivalentiem materiāliem, saskaņojot to ar Būvniecības ierosinātāju. Materiāli aprēķināti bez rezerves, ņemot vērā 
nepieciešamo slāņa vidējo biezumu. Ģeotekstilu pieļaujams aizstāt ar grants pamatojumu (slāņa vidējais biezums 15cm).
2. Blietēta minerālgrunts zem caurtekas – ja derīga esošā grunts, tad izmantot to, nepieciešamības gadījumā pievest. Melnzemes apjomā iekļaut zālāju sēju nogāzēm, norma – 20g/m². 
Uzbērumu blietējot pa kārtām veidot no piemērotas minerālgrunts, pieļaujams ar esošo grunti. Nepieciešamības gadījumā, paredzēt minerālgrunts pievešanu uzbērumam.
3. Ceļa segas atjaunošana – ceļi īpašumu apsaimniekošanai bez seguma, atjaunojami izmantojot esošo minerālgrunti. 
4. Caurteku materiāls: P – PP plastmasas caurteka ar slodzes klasi SN8 (T8).

Slocene, MKN 3782:01, pik. 435/50 - 515/80

Kopā
Slāņa vidējais biezums
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Būve Nr.3 455/78 - 455/86 1,50 8 Bg 55,91 55,89 57,90 5,00 0,50 50 0,30 8,00

2 Būve Nr.4 466/32 - 466/42 1,50 10 Bg 58,62 58,62 60,47 5,00 0,50 50 0,30 8,00

3 Būve Nr.6 475/65 - 475/77 1,50 12 Bg 59,95 59,90 61,56 5,00 0,50 50 0,30 8,00

4 Būve Nr.8 489/49 - 489/57 1,50 8 Bg 61,67 61,64 64,00 5,00 0,50 50 0,30 8,00

5 Būve Nr.9 00/03-00/15 0,70 12 Bg 62,23 62 63,81 3,00 0,50 25 0,20 4,00
Nepieciešama betona 
grodu savienojumu 

atjaunošana

6 Būve Nr.11 499/56 - 499/69 1,00 13 Bg 68,44 68,35 70,3 3,00 0,50 25 0,20 4,00
7 Būve Nr.12 503/16 - 503/21 0,70 5 Bg 70,34 70,32 72,45 3,00 0,50 25 0,20 4,00
8 Būve Nr.13 515/80 - 516/02 0,70 22 Bg 77,33 76,94 80,02 1,50 0,50 17 0,20 3,00

90,00 30,50 4,00 292,00 2,00 47,00
0,5 0,20m

J.Rozītis

Kopā

DARBU APJOMU APRĒĶINS Nr. 7
Caurteku atjaunošana/pārbūve

N
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.
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C
au

rte
ka

s Ø
  m
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Aprēķināja:

Caurtekas galu nostiprinājumi

C
eļ

a 
 v

irs
a

Iebūves atzīmes

Ie
pl

ūd
e

Iz
pl

ūd
e

Slocene, MKN 3782:01, pik. 435/50 - 515/80

Piezīmes:
1. Ģeotekstilu pieļaujams aizstāt ar grants pamatojumu (slāņa vidējais biezums 15cm).
2. Materiālu apjomi doti bez rezerves, ņemot vērā nepieciešamo slāņa vidējo biezumu.
3. Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, ekvivalentiem materiāliem, saskaņojot to ar Būvniecības ierosinātāju.
4. Slocenes Būves Nr.13 gala sienas remonts un nostiprinājumu atjaunošana veicama tikai izplūdes daļā. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Nogāzes 

izskalojums

445/40 - 

445/58
16,0

2
Nogāzes 

izskalojums

463/54 - 

463/60
4,0

4
Mākslīgā 

straujtece

504/28 - 

504/78
15,0

5 Būve Nr. 1
448/32 - 

448/48
5,0 8,0 0,5 50,0

6 Būve Nr. 5
473/42 - 

473/59
5,0 8,0 0,5 50,0

7 Būve Nr.10
495/09 - 

495/20
3,0 4,0 0,5 25,0

8

Gultnes 

stiprinājumi 

mitrāja 

ieplūdes daļā

441/30-

441/37
5,8 2,3

9

Gultnes 

stiprinājumi 

mitrāja 

ieplūdes daļā

72/75 - 

72/82
2,6 1,1

132 13,0 20,0 1,5 125,0 2,6 3,4 15,0 20
0,5 0,2 0,25 0,1

1 13,0  m³

2 20,0 m³
3 1,5 m³
4 125,0 m³
5 2,6 m³
6 3,4 m³
7 35,0 m³

Aprēķināja: J.Rozītis

DARBU APJOMU APRĒĶINS Nr. 8

Ūdensnotekas stiprinājumi

N
.p

.k
.

B
ūv

es
 n

os
au

ku
m

s

Pi
ke

ti

Stiprinājumi gultnē

Piezīmes

Stiprinājumi caurteku 
galos

Piezīmes:

1.  Ģeotekstilu pieļaujams aizstāt ar grants pamatojumu (slāņa vidējais biezums 10cm). 

2. Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, ekvivalentiem materiāliem, saskaņojot to ar Būvniecības ierosinātāju. 

Pieļaujams aizstāt ar citu risinājumu, lai nodrošinātu izskalojuma ūdensnecaurlaidību, risinājumu saskaņot ar projektētāju autoruzraudzības 

kārtībā.

3. Materiāli aprēķināti bez rezerves, ņemot vērā nepieciešamo slāņa vidējo biezumu. 

4. Mitrāju nostiprinājumus paredzēts izbūvēt ieplūdes daļas gultnes padziļinājuma nogāzē un 2m posmā pirms tās. 

Kopā pa stiprinājuma veidiem

Gultnes dibena Gultnes nogāžu 

Slocene, MKN 3782:01, pik. 435/50 - 515/80

Kopā

Vašleja, MKN 37826:01, pik. 70/70 - 73/00

Slāņa vidējais biezums

Šķembas - akmens frakcija Ø5-10cm, m³
Šķembas - akmens frakcija Ø4-8cm, m³

Melnzeme, m³
Ģeotekstils, m²

Dažāda diametra akmeņi, m³

Akmeņi Ø10-15cm, m³
Grants pamatojums, m³
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Ģeotekstils, 
m²

 Šķembas 
frakcija  Ø, 

m³

Ģeopaklājs, 
m2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 443/00 - 
452/00 35,00 3,00 Vismaz 5

vietās

2 455/87 - 
457/00 7,00 3,00 Vismaz 1

vietās

3 459/00 - 
462/00 14,00 3,00 Vismaz 2

vietās

4 476/00 - 
480/00 14,00 3,00 Vismaz 2

vietās

5 484/92 - 
488/00 14,00 3,00 Vismaz 2

vietās

6 490/00 - 
495/08 21,00 3,00 Vismaz 3

vietās

7 503/21 - 
504/77 7,00 3,00 Vismaz 1

vietās

112,00 21,00 16,00

Aprēķināja: J.Rozītis

DARBU APJOMU APRĒĶINS Nr. 9

Virszemes noteces novadīšanas tekņu ierīkošana

Nostiprinājums 

Piezīmes
Izstrādājamā 
grunts, m3PiketiGultnes 

nosaukums

Piezīmes:
1. Ģeopaklājs BonTerra SK vai pēc īpašībām ekvivalents. Ģeopaklājs paredzēts izmantošanai nenoturīgās 
gruntīs, t.i., 7 vietās, noturīgās gruntīs ģeopaklāju neizmantot. Nav pieļaujams izmantot preterozijas paklājus, 
kas cauršūti ar polipropilēna vai polietilēna diegiem.
2. Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, ekvivalentiem materiāliem, saskaņojot to ar 
Būvniecības ierosinātāju.
3. Virszemes noteces novadīšanas tekņu ierīkošanas vietas precizējamas būvniecības laikā.
4. Aprēķins veikts paredzot virszemes noteces novadīšanas tekņu ierīkošanu atbērtnes zemākajās vietās, bet ne 
retāk kā ik pēc 200-300m lauksaimniecības zemēs un ne retāk kā ik pēc 100m meža zemēs. Atsevišķos posmos 
nepieciešams izbūvēt biežāk, saskaņā ar Būvprojekta plānu. 

Nr. 
p. 
k.

Slocene, 
MKN 

3782:01, 
pik. 435/50 

- 515/80

Kopā
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 Piketi Garums                
m

Platums                
m

Platība          
ha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 443/00 - 452/00 900 10,00 0,90 0,135 22,50

2 455/87 - 457/00 113 10,00 0,11 0,017 2,80

3 459/00 - 462/00 300 10,00 0,30 0,045 7,50

4 476/00 - 480/00 400 10,00 0,40 0,060 10,00

5 484/92 - 488/00 308 10,00 0,31 0,046 4,60

6 490/00 - 495/08 508 10,00 0,51 0,076 7,60

7 503/21 - 504/77 156 10,00 0,16 0,023 2,30

2,69 0,40 57,30

Aprēķināja: J.Rozītis

DARBA  APJOMU APRĒĶINS Nr. 10
Atbērtnes labiekārtošana

N.p.k. Gultnes nosaukums

Atbērtnes diskošana

Piezīmes:
1. Atbērtnē lauks. izmantotās zemēs pēc būvdarbiem veikt akmeņu >d10cm novākšanu un noglabāšanu zemes īpašnieka ierādītā vietā līdz 1km.
2. Labiekārtojums jāveic tādā apjomā, lai teritorijas atbērtnes joslā pēc būvdarbu pabeigšanas tiktu saglabātas esošajā stāvoklī, nepasliktinot to apsaimniekošanas 
iespējas, saskaņā ar Aizsargjosla likuma 35.panta (4) punktu.

Apauguma palieku novākšana un 
utilizācija, ha

Akmeņu 
novākšana, 

m3

C
iti

 d
ar

bi

Piezīmes

Kopā:

Slocene, MKN 3782:01, 

pik. 435/50 - 515/80
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Ø
7.

5c
m

Ø
10

.0
cm

Ø
12

.5
cm

Ø
15

.0
cm

Ø
17

.5
cm

Ø
20

.0
cm

Ø
30

.0
cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 LK 35 12 6 4 1 1 0 59 201 6,0 89
2 KK 17 8 4 4 0 1 1 35 119 4,0 53

52 20 10 8 1 2 1 94 320 10,0 141

1 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2 KK 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0,0 2

1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2

53 20 10 8 1 2 1 95 323 10 143

Piezīmes:

Aprēķināja: J.Rozītis

DARBU APJOMU APRĒĶINS NR.11

Drenu iztekas

Nr. 
p. 
k.

Krasts Kopā              
gab

Ģeopaklājs 
m2  

Šķembas    
Ø 40-70mm 

m3  

Dzelzsbetona 
tekņu 

atjaunošana 
gab. 

Piezīmes

Drenu izteka gab

Kopā

Slocene, MKN 3782:01, pik. 435/50 - 515/80

Kopā

1. Paredzēt drenu izteku atrašanu un tekņu augstuma atzīmju precizēšanu. Atjaunošanai nepieciešamos materiālus 

skatīt atbilstoši IZTEKAS rasējumam. Pieļaujams izmantot esošās teknes, ja tās nav bojātas.

2. Ģeopaklājs BonTerra SK vai pēc īpašībām ekvivalents. Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, 

ekvivalentiem materiāliem, saskaņojot to ar Būvniecības ierosinātāju. Nav pieļaujams izmantot preterozijas paklājus, 

kas cauršūti ar polipropilēna vai polietilēna diegiem.

3. Izteku atrašanās vietas plānā un gareprofilā orientējoši, visas dabā nav piemērītas dēļ gultnes piesērējuma un 

esošā ūdens līmeņa.

4. Drenāžas iztekas, kuras izskalojušās, paredzēts izskalotā posma labošana ar drenāžas cauruli un iztekas izbūve 

ūdensnotekā.

Vašleja, MKN 37826:01, pik. 70/70 - 73/00

Kopā
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N.p.k. Darbu apraksts Mērvienība Daudzums Piezīmes

1 2 3 4 5

1 Akmeņi  Ø10-30cm m3 30

2 Ģeotekstils m2 58

3
Niedru stādījumi mākslīgā mitrāja 

seklūdens zonā
m² 750

4 Esošās drenāžas tamponāža vietas 2

5 Esošās drenāžas demontāža vietas 4

6 Akmeņi  Ø10-30cm m³ 70

7 Ģeotekstils m² 145

8
Niedru stādījumi mākslīgā mitrāja 

seklūdens zonā
m² 3500

Aprēķināja: J. Rozītis

DARBU  APJOMU APRĒĶINS Nr.12

Citi darbi 

Slocene, MKN 3782:01, pik. 435/50 - 515/80

Piezīme:
1. Akmeņu krāvumus paredzēts izbūvēt mākslīgajos mitrājos, krāvumiem izbūvēt trapecveida padziļinājumus līdz 

20 cm.

2. Veģetācijas stādīšanu mākslīgajos mitrājos paredzēt vasaras mazūdens periodā.

3.Ģeotekstilu pieļaujams aizstāt ar grants pamatojumu, slāņa vidējais biezums 0,10m.

4. Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, ekvivalentiem materiāliem, saskaņojot to ar 

Būvniecības ierosinātāju.

Vašleja, MKN 37826:01, pik. 70/70 - 73/00

Paredzēti divi akmeņu 

krāvumi, viens pie mitrāja 

ieplūdes, otrs atdalot 

mitrāja dziļūdens un 

seklūdens zonas.

Paredzēti divi akmeņu 

krāvumi, viens pie mitrāja 

ieplūdes, otrs atdalot 

mitrāja dziļūdens un 

seklūdens zonas.
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1 2 3 4 5

1. Piketāžas atjaunošana dabā m 8260

2. Apauguma novākšana

2.1. Biezi krūmi ha 0,278

2.2. Vid. biezi krūmi ha 0,06

2.3. Reti krūmi ha 0,025

2.4. Kritušie koki gultnē gab 62

2.5. Atcelmošana ha 0,363

3.
Grunts rakšana

(t.sk. posmi ar strēles sniegumu vismaz 12m)
m

3 23487

3.1. Izrokamā grunts m
3 20722

3.2. Bebru aizsprostu likvidēšana m
3 106

3.3. Ietekošo grāvju pievienojumi m
3 30

3.5. Sedimentācijas baseina izbūve m 3 482

3.6. Ietekošo grāvju aizbēršana un atrakšana tos šķērsojot m 3 24

3.7.
Pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā  10 %

(t.sk. Sedimentācijas baseina)
m 3 2123

4. Būvju nojaukšana

4.1.
Caurtekas demontāža atrokot

(C-60P)
būves 1

4.1.1. Caurtekas atrakšana m 3 30,0

5. Grunts izlīdzināšana m3 21654

5.1. līdz 10 m m
3 5511

5.2.
Izraktās grunts transportēšana līdz 100m uz zemes īpašnieka 

norādīto atbērtni
m 3 16143

6. Caurteku būvniecība (12 m, 1  būve )

6.1. Būve Nr.7 – C-150P

6.1.1. Caurteka Ø 1,50m m 12,0

6.1.2. Blietēta minerālgrunts zem caurtekas m 3 4,0

6.1.3. Šķembas-Akmens frakcija  Ø5-10cm m 3 9,5

6.1.4. Šķembas-Akmens frakcija  Ø4-8cm m 3 24,0

6.1.5. Melnzeme (t.sk. zālāja sēja) m 3 1,5

6.1.6. Ģeotekstils m 2 131,0

7. Caurteku atjaunošana/pārbūve (90m, 8 būves )

7.1. Būve Nr.3 – 150Bg m 8,0

7.1.1. Šķembas-Akmens frakcija Ø5-10cm m
3 5,0

7.1.2. Šķembas-Akmens frakcija  Ø4-8cm m ³ 8,0

7.1.3. Ģeotekstils m 2 50,0

7.1.4. Melnzeme (t.sk. zālāja sēja) m ³ 0,5

7.1.5. Betona gala sienas remonts m 3 0,3

7.2. Būve Nr.4 – 150Bg m 10,0

7.2.1. Šķembas-Akmens frakcija Ø5-10cm m 3 5,0

DARBU APJOMU APRĒĶINU KOPSAVILKUMS

N.p.k. Darbu veids Mērvienība Daudzums Piezīmes
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7.2.2. Šķembas-Akmens frakcija  Ø4-8cm m ³ 8,0

7.2.3. Ģeotekstils m
2 50,0

7.2.4. Melnzeme (t.sk. zālāja sēja) m ³ 0,5

7.2.5. Betona gala sienas remonts m 3 0,3

7.3. Būve Nr.6 – 150Bg m 12,0

7.3.1. Šķembas-Akmens frakcija Ø5-10cm m 3 5,0

7.3.2. Šķembas-Akmens frakcija  Ø4-8cm m ³ 8,0

7.3.3. Ģeotekstils m
2 50,0

7.3.4. Melnzeme (t.sk. zālāja sēja) m ³ 0,5

7.3.5. Betona gala sienas remonts m 3 0,3

7.4. Būve Nr.8 – 150Bg m 8,0

7.4.1. Šķembas-Akmens frakcija Ø5-10cm m 3 5,0

7.4.2. Šķembas-Akmens frakcija  Ø4-8cm m ³ 8,0

7.4.3. Ģeotekstils m
2 50,0

7.4.4. Melnzeme (t.sk. zālāja sēja) m ³ 0,5

7.4.5. Betona gala sienas remonts m 3 0,3

7.5. Būve Nr.9 – 70Bg m 12,0

7.5.1. Šķembas-Akmens frakcija Ø5-10cm m 3 3,0

7.5.2. Šķembas-Akmens frakcija  Ø4-8cm m ³ 4,0

7.5.3. Ģeotekstils m
2 25,0

7.5.4. Melnzeme (t.sk. zālāja sēja) m ³ 0,5

7.5.5. Betona gala sienas remonts m
3 0,2

7.6. Būve Nr.11 – 100Bg m 13,0

7.6.1. Šķembas-Akmens frakcija Ø5-10cm m 3 3,0

7.6.2. Šķembas-Akmens frakcija  Ø4-8cm m ³ 4,0

7.6.3. Ģeotekstils m 2 25,0

7.6.4. Melnzeme (t.sk. zālāja sēja) m ³ 0,5

7.6.5. Betona gala sienas remonts m 3 0,2

7.7. Būve Nr.12 – 70Bg m 5,0

7.7.1. Šķembas-Akmens frakcija Ø5-10cm m 3 1,5

7.7.2. Šķembas-Akmens frakcija  Ø4-8cm m ³ 3,0

7.7.3. Ģeotekstils m 2 17,0

7.7.4. Melnzeme (t.sk. zālāja sēja) m ³ 0,5

7.7.5. Betona gala sienas remonts m 3 0,2

7.8. Būve Nr.13 – 70Bg m 22,0

7.8.1. Šķembas-Akmens frakcija Ø5-10cm m 3 1,5

7.8.2. Šķembas-Akmens frakcija  Ø4-8cm m ³ 3,0

7.8.3. Ģeotekstils m 2 17,0

7.8.4. Melnzeme (t.sk. zālāja sēja) m ³ 0,5



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 

73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov.

7.8.5. Betona gala sienas remonts m
3 0,2

8. Ūdensnotekas stiprinājumi vietas 8

8.1. Kopējais posma garums m 132

8.2. Šķembas-Akmens frakcija Ø5-10cm m ³ 13

8.3. Šķembas-Akmens frakcija  Ø4-8cm m
3 20,0

8.4. Ģeotekstils m
2 125

8.5. Melnzeme (t.sk. zālāja sēja) m ³ 2

8.6. Akmeņi Ø10-15cm, m ³ m ³ 3

8.7. Grants pamatojums, m³ m ³ 3

8.8. Dažāda diametra akmeņi m ³ 35

9. Virszemes noteces novadīšanas tekņu ierīkošana vietas 16

9.1. Izstrādājamā grunts m
3 112

9.2.
Ģeopaklājs BonTerra SK vai ekvivalents (t.sk.enkuri)

( Paredzēts 7 virszemes noteces teknei )
m

2 21

10. Atbērtnes labiekārtošana

10.1. Atbērtnes diskošana ha 2,69

10.2. Akmeņu novākšana (t.sk. transports līdz 1km) m
3 57,3

10.3. Apauguma palieku novākšana un utilizācija ha 0,40

11. Drenu izteku atjaunošana (abos krastos)

11.1. Drenu izteka Ø 7.5-30.0 gab 95,0

11.1.1. Īscaurule iztekām Ø7,5-10,0 L=1,5m PVC bez perforācijas gab 73,0

11.1.2. Īscaurule iztekām Ø12,5 L=1,5m PVC bez perforācijas gab 10,0

11.1.3. Īscaurule iztekām Ø15,0 L=1,5m PVC bez perforācijas gab 8,0

11.1.4. Īscaurule iztekām Ø17,5 L=1,5m PVC bez perforācijas gab 1,0

11.1.5. Īscaurule iztekām Ø20,0 L=1,5m PVC bez perforācijas gab 2,0

11.1.6. Īscaurule iztekām Ø30,0 L=1,5m PVC bez perforācijas gab 1,0

11.2. Ģeopaklājs m
2 323,0

11.3. Šķembas Ø 40-70mm m
3 10,0

11.4. Dzelzsbetona tekņu atjaunošana gab 143

12. Citi darbi 

12.1. Akmeņi  Ø10-30cm m 3 100,0

12.2. Ģeotekstils m ² 203,0

12.3. Esošās drenāžas tamponāža vietas 2,0

12.4. Esošas drenāžas demontāža vietas 4,0

12.5 Niedru stādījumi mākslīgā mitrāja seklūdens zonā m ² 4250,0

13.
Zivju resursiem nodarītā zaudējumu novērtēšana un 

zaudējumu apmaksa
kompl. 1

14. Izpilddokumentācijas sagatavošana (t.sk.atzinumi) kompl. 1

Sastādīja: J.Rozītis



 
 
 
 
 
 
 

 
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 
Rīgā 

 
Tehniskie noteikumi Nr. AP22TP0282 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta otro un ceturto daļu un 

Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod 
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 13.  punktu un pielikuma 1.4. apakšpunktu 

 
Tehniskie noteikumi derīgi piecus gadus 

 
Persona, kura gatavojas veikt 
darbību (iesniedzējs): 

 
VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi’’, 
reģ. Nr. 40003338357, Republikas laukums 2, Rīga, 
LV-1010, tālrunis 67027587 
  

Paredzētās darbības nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene, meliorācijas 
kadastra numurs 3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un 
valsts nozīmes ūdensnotekas Vašleja, meliorācijas 
kadastra numurs 37826:01, pik. 148/00 – 153/00, 
atjaunošana 
 
Paredzēts veikt gultnes atjaunošanas darbus (gultnes 
rakšana, attīrīšana no piesērējuma, bebru dambjiem 
u.tml.), mākslīgā mitrāja izveidi, straujteces izveidi, 
caurteku nomaiņu un ierīkot videi draudzīgus 
meliorācijas sistēmas elementus – uz ietekošajiem 
novadgrāvjiem sedimentācijas baseinus. Atjaunojamo 
posmu kopgarums 8,53 km, izrokamā grunts aptuveni 
38,5 tūkst. m3. Būvdarbu platība aptuveni 17 ha. 
  

Paredzētās darbības norises 
vieta: 

Tumes un Degoles pagasti, Tukuma novads 
 

Pamatojums: Iesniedzēja 11.05.2022. iesniegums tehnisko noteikumu 
saņemšanai 

 
 Vides aizsardzības prasības: 
Dienests papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām izvirza sekojošas vides aizsardzības 
prasības:  
1. Atļauts veikt Valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene, meliorācijas kadastra numurs 

3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un valsts nozīmes ūdensnotekas Vašleja, meliorācijas 
kadastra numurs 37826:01, pik. 148/00 – 153/00, atjaunošanu  saskaņā ar iesniegtajiem 
pārskata plāniem, kas iekļauti šo tehnisko noteikumu 1. un 2 pielikumā. Atjaunojamo 
posmu kopgarums 8,53 km, izrokamā grunts aptuveni 38,5 tūkst. m3. 
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2. Aizliegta Slocenes upes gultnes atjaunošana ES aizsargājamajā biotopā 3260 Upju 
straujteces un dabiski upju posmi (no pik. 435/50 līdz pik. 439/50), kā arī darbi šī upes 
posma labajā krastā, kur atrodas ES aizsargājamais mežu biotops 91E0* Aluviāli meži. 

3. Paredzēt pasākumus, lai samazinātu ūdens kvalitātes pasliktināšanos darbu veikšanas 
laikā: 
3.1. iespēju robežās samazināt uzduļķojuma rašanos un izplatīšanos; 
3.2. nepieļaut cita veida piesārņojuma (t.sk. naftas produktu no izmantojamās tehnikas) 
nonākšanu ūdensnotekā, veikt priekšdarbus, lai avārijas vai negadījuma rezultātā ūdenī 
nonākušo piesārņojumu būtu iespējams maksimāli ātri ierobežot un savākt; 
3.3. nodrošināt, ka tiek samazināta sedimentu ieskalošanu ūdensnotekas gultnē pēc 
atjaunošanas darbu noslēgšanās (iespēju robežās saglabāt neskartas ūdensnotekas krasta 
nogāzes un veģetāciju; ja izraktais substrāts tiks izlīdzināts ūdensnotekas krastā, tas 
jāizlīdzina iespējami tālu no ūdensnotekas, starp ūdensnotekas gultni un izlīdzināto 
substrātu vēlams atstāt neskartu vairākus metrus platu veģetācijas joslu). 

4. Samazināt Slocenes gultnes atjaunošanas darbu negatīvo ietekmi uz zivju dzīvotnēm: 
4.1. maksimāli samazināt gultnes tīrīšanas darbu apjomu – rakšanas u.c. darbu vēlams 
veikt tikai tajos posmos, kuros gultnes piesērējums vai gultnē esošie bebru aizsprosti vai 
citi šķēršļi pašlaik vai tuvākajā nākotnē var atstāt vērā ņemamu ietekmi uz ūdensnotekas 
funkcionēšanu un ūdens novadīšanu; 
4.2. iespēju robežās atstāt gultnē vai pēc tīrīšanas ievietot tajā atpakaļ akmeņus, kokus un 
citus dzīvotņu daudzveidību palielinošus elementus; 
4.3. iespēju robežās saglabāt gultnes noēnojumu (maksimāli saglabāt ūdensteces tuvumā 
(īpaši tās dienvidu pusē) augošos kokus un krūmus. 

5. Samazināt zivju bojāejas risku un darbu nelabvēlīgo ietekmi uz zivju dabisko atražošanos: 
5.1. caurskatīt no ūdensteces gultnes izņemto substrātu un atlaist ūdensnotekā substrātā 
konstatētās zivis un nēģu kāpurus;  
5.2. neveikt darbus galvenajā zivju nārsta laikā no 1. aprīļa līdz 20. jūnijam. 

6. Ūdensnotekas atjaunošanu veikt virzienā pret straumi. 
7. Mēneša laikā pēc paredzēto darbu pabeigšanas veikt zivsaimniecisko ekspertīzi un zivju 

resursiem nodarīto zaudējumu aprēķinu atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 8. maija 
noteikumu Nr. 188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma 
noteikšanas un kompensācijas kārtība” prasībām un iesniegt Valsts vides dienestā. 

8. Būvniecības darbu laikā radušos atkritumus nodot apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši 
attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas. 

Izvērtētā dokumentācija:  
1. Iesniedzēja 11.05.2022.  iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai (iesniegts 

Būvniecības informācijas sistēmā, BIS-BV-6.18-2022-22761). 
2. Tukuma novada teritorijas plānojums 2011. – 2023. gadam. 
3. Kadastra informācijas sistēma kadastrs.lv (skatīta 07.06.2022.). 
4. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma ,,Ozols’’ (skatīta 

07.06.2022.). 
5. Sugu un biotopu ekspertes Lindas Uzules 11.04.2022. atzinums par valsts nozīmes 

ūdensnoteku “Slocene” (ŪSIK kods: 3782:01) un “Vašleja” (ŪSIK kods: 37826:01) 
atjaunošanas būvdarbu iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši 
aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, tīrāmo vai padziļināmo 
ūdensobjektu un tīrīšanas iespējamo ietekmi uz apkārtējiem ūdensobjektiem. 

6. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR 06.05.2022. 
sertificēta eksperta un zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinums par valsts nozīmes 
ūdensnoteku “Slocene” (ŪSIK kods 3782:01) un “Vašleja” (ŪSIK kods 37826) 
atjaunošanas būvdarbu ietekmi uz zivju resursiem. 

7. VSIA “Meliorprojekts” 18.03.2022. eksperta atzinums par virszemes ūdensobjekta 
tīrīšanas vai padziļināšanas iespējamo ietekmi uz apkārtējiem ūdens objektiem, kā arī 
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iespējamo ietekmi uz tīrāmo vai padziļināmo ūdens objektu – Valsts nozīmes ūdensnoteku 
Slocene un Valsts nozīmes ūdensnoteku Vašleja. 

Piemērotās tiesību normas: 
1. Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmā daļa, 64. panta pirmā daļa, 65. panta pirmā 

daļa, 76. un 79. pants. 
2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. panta pirmā daļa. 
3. Likuma „Par piesārņojumu” 5. panta 1., 5. un 7. punkts. 
4. Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2., 15., 21. – 29. punkts. 
5. Ministru kabineta 2001. gada 8. maija noteikumu Nr. 188 „Saimnieciskās darbības 

rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” 2., 6., 
22. un 25. punkts. 

6. Ministru kabineta 2006. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 475 „Virzsemes ūdensobjektu un 
ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” 3.3. apakšpunkts, 4., 29., 30. punkts. 

Administratīvā procesa dalībnieku viedoklis: 
Sugu un biotopu eksperte Linda Uzule norāda, ka no pik. 435/50 līdz pik. 439/50 Slocene 
atbilst ES aizsargājamam tekošo saldūdeņu biotopam 3260 Upju straujteces un dabiski upju 
posmi. Vašleja visā sava tecējuma garumā ir regulēta un neatbilst ES aizsargājamam tekošo 
saldūdeņu biotopam. 2. kvartāla 4. nogabalā  (kadastra nr. 90840050060), Slocenes labajā 
krastā atrodas ES aizsargājamais mežu biotops 91E0* Aluviāli meži. Meža biotops atrodas pie 
Slocenes posma, kas atbilst 3260 biotopam, tādēļ šajā posmā upes gultnes atjaunošanas darbi 
netiks veikti. Plānoto pasākumu īstenošanas laikā pēc iespējas jācenšas novērst uzduļķojumu 
un sedimentāciju, kā arī dažādu ķīmisku vielu nonākšanu upē, kas var radīt negatīvu ietekmi 
gan uz upes meliorētās daļas apdzīvojošajiem hidrobiontiem, gan uz tālāk esošo 3260 biotopu. 
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes DDPS “Ozols” pieejamās informācijas un teritorijas 
apsekojuma dabā, izpētes teritorijā netika konstatētas retas un īpaši aizsargājamas vaskulāro 
augu un ūdens bezmugurkaulnieku sugas. Visu paredzēto darbību ieviešanas laikā 
rekomendēts ievērot pasākumus, kas nodrošina videi draudzīgu meliorācijas sistēmu pārbūvi. 
Upes bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai nepieciešams variēt regulējamo ūdensteču 
posmus ar dabīgā stāvoklī atstājamiem posmiem, kā rezultātā ūdenstecē veidosies 
daudzveidīgas ūdens organismiem piemērotas dzīvesvietas 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR norāda, ka 
iespējamo zivju resursiem nodarīto zaudējumu novērtēšana ir jāveic pēc atjaunošanas 
būvdarbu beigām, ņemot vērā faktisko darbu veikšanas laiku, veidu, darbu ietekmi uz 
dzīvotnēm un ūdens kvalitāti u.c. pieejamo informāciju, tostarp LIFE GoodWater IP ietvaros 
veikto sekmju monitoringa rezultātus. Novērtēšanā ir jāņem vērā galvenokārt īslaicīgie 
zaudējumi, kas saistīti ar dzīvotņu pārveidošanas izraisīto līdaku dabiskās atražošanās sekmju 
samazināšanos. Nepieciešamības gadījumā novērtējumā var tikt iekļauti arī zivju bojāejas 
nodarītie un citu veidu zaudējumi. Piemērotākais zivju resursiem nodarīto zaudējumu 
kompensācijas veids ir attiecīgās naudas summas pārskaitīšana valsts pamatbudžeta 
ieņēmumos Zivju fonda veidošanai. Lai palielinātu atjaunošanas darbi pozitīvo un samazinātu 
negatīvo ietekmi uz saimnieciski izmantojamiem zivju resursiem un aizsargājamām zivju 
sugām, darbi ir jāveic atbilstoši šādiem nosacījumiem:  
1. Īstenot pasākumus, lai samazinātu ūdens kvalitātes pasliktināšanos darbu veikšanas laikā: 

a) iespēju robežās samazināt uzduļķojuma rašanos un izplatīšanos; 
b) veikt pasākumus, lai samazinātu cita veida piesārņojuma (naftas produkti no 

izmantojamās tehnikas, celtniecības ķimikālijas u.c.) risku un, veikt priekšdarbus, lai 
avārijas vai negadījuma rezultātā ūdenī nonākušo piesārņojumu būtu iespējams 
maksimāli ātri ierobežot un savākt. 

2. Īstenot pasākumus, lai samazinātu sedimentu ieskalošanu ūdensnotekas gultnē pēc 
atjaunošanas darbu noslēgšanās: 
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a) iespēju robežās saglabāt neskartas ūdensnotekas krasta nogāzes un veģetāciju; 
b) ja izraktais substrāts tiks izlīdzināts ūdensnotekas krastā, tas jāizlīdzina iespējami tālu 

no ūdensnotekas, starp ūdensnotekas gultni un izlīdzināto substrātu vēlams atstāt 
neskartu vairākus metrus platu veģetācijas joslu. 

3. Samazināt Slocenes gultnes atjaunošanas darbu negatīvo ietekmi uz zivju dzīvotnēm: 
a) maksimāli samazināt gultnes tīrīšanas darbu apjomu (īpaši no pik. 435/50 līdz 

pik. 439/50, kur Slocene atbilst biotopam 3260 “upju straujteces un dabiski upju 
posmi”) – rakšanas u.c. darbu vēlams veikt tikai tajos posmos, kuros gultnes 
piesērējums vai gultnē esošie bebru aizsprosti vai citi šķēršļi pašlaik vai tuvākajā 
nākotnē var atstāt vērā ņemamu ietekmi uz ūdensnotekas funkcionēšanu un ūdens 
novadīšanu; 

b) iespēju robežās saglabāt gultnes hidromorfoloģisko daudzveidību – tīrīšanas darbu 
laikā atstāt gultnē vai pēc tīrīšanas ievietot tajā atpakaļ akmeņus, kokus un citus 
dzīvotņu daudzveidību palielinošus elementus; 

c) iespēju robežās saglabāt gultnes noēnojumu (maksimāli saglabāt ūdensteces tuvumā 
(īpaši tās dienvidu pusē) augošos kokus un krūmus. 

4. Samazināt zivju bojāejas risku un darbu nelabvēlīgo ietekmi uz zivju dabisko atražošanos: 
a) caurskatīt no ūdensteces gultnes izņemto substrātu un atlaist ūdensnotekā substrātā 

konstatētās zivis un nēģu kāpurus;  
b) neveikt darbus galvenajā zivju nārsta laikā no 1. aprīļa līdz 20. jūnijam. 

VSIA “Meliorprojekts” norāda, ka paredzamie būvdarbi neradīs negatīvu ietekmi uz 
ūdensnoteku un apkārtējo ūdensobjektu hidroloģisko režīmu. Ūdensnoteku gultnes parametru 
atjaunošana pozitīvi ietekmēs ūdensobjektu ekoloģisko parametru kvalitāti pie nosacījuma, ka 
būvniecības darbu veikšanas laikā tiks izveidoti videi draudzīgi meliorācijas sistēmu elementi 
– sedimentācijas baseini. Posmā no 435/60 līdz pik. 439/00, pie kā atrodas īpaši aizsargājams 
biotops, nav rekomendējama mežsaimnieciskā darbība, kas var negatīvi ietekmēt hidroloģisko 
režīmu un kaitēt biotopa dabisko procesu norisei. Izpildot eksperta atzinumā minētos 
ieteikumus, ūdensnoteku tīrīšana un padziļināšana neatstās negatīvu ietekmi uz ūdensnotekām 
un apkārtējiem ūdens objektiem. 
Tehnisko noteikumu sagatavošanas laikā dienests nav saņēmis citus viedokļus un 
priekšlikumus. 

Tehnisko noteikumu AP22TP0282 pielikums ir šo tehnisko noteikumu neatņemama 
sastāvdaļa. Pielikumam ir informatīvs raksturs. 
Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru 
kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā valsts vides dienests izdod 
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 25., 26., un 27. punktu. 
Šos tehniskos noteikumus var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, 
Rīgā) viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas. Iesniegumu par tehnisko noteikumu 
apstrīdēšanu iesniegt Valsts vides dienestā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, e-pasts: 
ap@vvd.gov.lv. 
 
Atļauju pārvaldes  
Būvniecības un attīstības departamenta direktore D. Rudusa 
2022. gada 8. jūnijā 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

Pīlagers 28393917 
uldis.pilagers@vvd.gov.lv  
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1. pielikums 
 Valsts vides dienesta 
 2022. gada 8. jūnija 

 Tehniskajiem noteikumiem  
AP22TP0282 
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2. pielikums 
 Valsts vides dienesta 
 2022. gada 8. jūnija 

 Tehniskajiem noteikumiem  
AP22TP0282 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datums skatāms laika zīmogā    Nr. K-1-18/353  
Uz 10.08.2022.  Nr. TMP-619132-144646 
 

SIA Progressive Systems 
info@prosys.lv 

 

TEHNISKIE NOTEIKUMI 
(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu) 

              
Persona, kura gatavojas veikt 
darbību (iesniedzējs): 

SIA „Progressive Systems”, reģ. Nr. 40103340358 

Paredzētā darbība: 

Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene,  
MKN 3782:01, pik. 435/50 - 515/80 un Vašleja, MKN 
37826:01, pik. 148/00 - 153/00 atjaunošana 
hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes 
 mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov. 

Paredzētās darbības norises vieta: Tumes un Degoles pagasts, Tukuma novads 
Pamatojums 10.08.2022. iesniegums 

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm 
1. Pēc meliorācijas kadastra IS datiem darbība ir paredzēta meliorācijas objektos: 

- Gabaliņi (šifrs 11319-1963. gads); Sīļi turpinājums (šifrs 16391-1964. gads); 
- Skrebezeri (šifrs 16823-1968. gads); Jepji (šifrs 16874-1971. gads.); 
- Amatnieki (28243-1972.); Damuižnieki (28882-1973.); Čomas (41012-1982.). 

2. Zemes gabalos atrodas meliorācijas sistēmas un būves: 
- valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene (MKN 3782:01); Vašleja (MKN 37826:01); 
- koplietošanas ūdensnotekas; 
- viena īpašuma susinātājgrāvji un kontūrgrāvji; drenu sistēmas. 

3. Zemes gabali robežojas ar meliorācijas sistēmām un būvēm: 
- ar valsts nozīmes ūdensnotekām Slocene (MKN 3782:01); Vašleja (37826:01); 
- ar koplietošanas ūdensnotekām;  
- ar susinātājgrāvjiem un kontūrgrāvjiem; ar viena īpašuma drenu sistēmām. 

4. Zemes gabali neatrodas poldera platībā. 
5. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas: 

- valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnotekām – ūdensnotekas abās pusēs 10 m 
attālumā no ūdensnotekas krotes lauksaimniecības zemēs; 8-10 m attālumā (atkarībā 
no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas krotes atbērtnes pusē meža zemēs. 

II. Vispārīgie noteikumi 
1. Nepieciešamo melioratīvo būvniecību veikt atbilstoši LR MK 16.09.2014. noteikumiem 

Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un ievērojot LR MK 
30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas 
sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības. 

2. Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves noteikumus 
un detālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts), kā arī projektēšanas uzdevumā un būvatļaujā 
noteiktās prasības (ja tāda ir izsniegta). 



3. Inženierizpētes darbus veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. 
rīkojumu Nr.64 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas - 
Inženierizpēte” prasībām. 

4. Būvprojektēšanu veikt būvprojekta minimālā sastāvā un/vai būvprojekta stadijās un 
atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.66 apstiprināto 
uzņēmuma tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Būvprojekta sastāvs un 
noformēšana” prasībām. 

5. Būvdarbus izpildīt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 
apstiprināto uzņēmumu tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde 
un būvju nodošana ekspluatācijā” prasībām.  

III. Īpašās prasības 
1. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas, vai traucēts to  
      darbības režīms. 
2. Ūdensnotekas gultni atjaunot iepriekš projektētajos parametros. 
3. Būvprojektā jāiekļauj virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas no būvobjektam       
      pieguļošās platības tehniskais risinājums. 
4. Ūdensnotekā ietekošo grāvju galus pārtīrīt un savienot ar ūdensnotekas gultni saskaņā ar  
      LBN 224-15, MK noteikumi Nr.329, 30.06.2015. prasībām. 
5. Caurteku izbūvi veikt saskaņā ar LBN 224-15, MK noteikumi Nr.329, 30.06.2015.,  
       un LR Zemkopības ministrijas 01.07.2008. rīkojumu Nr.122 apstiprināto Uzņēmumu 

tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas - Caurtekas” prasībām. 
6. Veiktie pasākumi var ietekmēt blakus esošo vai citu zemes īpašumu hidromelioratīvo 

stāvokli, būvniecības iespējas vai zemes izmantošanas apstākļus, tādēļ nepieciešams 
saskaņojums ar blakus esošo vai citu zemes īpašumu (īpašniekiem) tiesiskajiem 
valdītājiem. 

7. Projektēšanai nepieciešamie meliorācijas sistēmu izvietojuma plāni saņemami Tukuma 
sektorā Pasta ielā 25, Tukumā vai pieprasāmi aivars.apinis@zmni.lv. 

8. Informācija par meliorācijas sistēmām pieejama www.melioracija.lv. 
9. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā 

izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai 
attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā. 

10. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā. 

11. Lai saņemtu atzinumu par izpildītiem darbiem, Valsts SIA “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā 
jāiesniedz būvdarbu izpilddokumentācija (16.09.2014. MK noteikumi Nr.550). 

IV. Izvērtētā dokumentācija 
1. Paredzētās darbības iesniegums uz 7 lapām. 
2. Projekta plāns uz 4 lapām. 

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas datuma. 
 
 
 
Nodaļas vadītāja vietnieks Māris Lagzdiņš 
 
 
Aivars Apinis, 26688623  
aivars.apinis@zmni.lv 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 



 

 

 

 

 

Rīga 
Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā 
Nr. 30AT00-03/TN-43757 
Uz 17.08.2022 Nr. BIS-BV-6.18-2022-37794 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Progressive systems"  
 

 

Tehniskie noteikumi meliorācijas pārbūvei vai izbūvei objekta teritorijā 

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 
1.1. Objekta atrašanās vieta: Jelgavas iela 2A, Tukums, Tukuma nov., 90010060031, 
90010060032, 90010040889 
1.2. Objekta nosaukums: Lietus notekūdens attīrīšanas iekārtas izvades rekonstrukcija ar 
dzelzceļa šķērsojumu. 

2. NORĀDĪJUMI MELIORĀCIJAS PĀRBŪVEI VAI IZBŪVEI OBJEKTA TERITORIJĀ 
2.1. Objekta izbūves teritorijā atrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas elektroietaises. 
Informāciju par elektrolīniju novietojumu varat saņemt saskano.sadalestikls.lv sadaļā 
"Informācijas pieprasījumi"; 
2.2. Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus 
elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 
1997. gada 5. februārī) 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo 
inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai; 
2.3. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, 
saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
008-14 "Inženiertīklu izvietojums""; 
2.4. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes 
objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas; 

2.5. AS “Sadales tīkls” valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām 
inženierkomunikācijām, kas projektētas izbūvei ar atklātās tranšejas metodi, ceļiem un ietvēm 
paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N; 
2.6. Ja izstrādājot projektu nav iespējams ievērot šīs prasības vai ir iespējama 6-20 kV vai 
0,4 kV tīklu mehāniska aizskaršana, tad jāparedz to pārvietošana vai pārbūve. 
2.6.1. Lai saņemtu Projektēšanas uzdevumu konkrētas AS "Sadales tīkls" elektroietaises 
pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu portālā saskano.sadalestikls.lv par elektroapgādes 
objekta pārvietošanu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāts atsevišķs Projektēšanas 
uzdevums konkrētas elektroietaises pārvietošanai vai pārbūvei; 
2.6.2. Izstrādāts elektroietaišu pārvietošanas vai pārbūves būvprojekts skaņošanai jāiesniedz 
kopā ar objekta būvprojektu. 



2.7. Lai ierīkotu jaunu pieslēgumu vai veiktu slodzes izmaiņas projektējamajam objektam, 
Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām. Ātri un 
ērti to varat izdarīt mūsu klientu portālā www.e-st.lv, izmantojot sadaļu Pieteikumi. Klientu 
servisa tālrunis uzziņām 8403; 
2.8. Būvprojekta dokumentāciju caur būvniecības informācijas portālu (BIS) saskaņot ar 
AS "Sadales tīkls"; 
2.9. Enerģētikas likuma 23. panta 2. daļa nosaka, ka esošo energoapgādes komersantu 
objektu pārvietošana (tajā skaitā, aizsardzība un demontāža) pēc pamatotas nekustamā 
īpašuma īpašnieka prasības veic pats nekustamā īpašuma īpašnieks par saviem līdzekļiem; 
2.10. Nosacījumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas dienas. 

  
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

Elektroinženieris (TN):  Jānis Neimanis 
 

Sagatavoja: Jānis Neimanis  
Tel. 8403 
 



 
 

 
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 

 

15.08.2022. Nr. 2.5/2022/2745 
Uz  Nr.  

  

SIA "Progressive systems" 
e-pasts: info@prosys.lv 

 
TEHNISKIE NOTEIKUMI 

Objekts: Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, mel.kad.nr. 3782:01, pik.435/50 - 
515/80 un Vašleja, mel.kad.nr. 37826:01, pik.148/00 - 153/00 atjaunošana 
hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pagastā, 
Tukuma novadā 

 

Atbildot uz Jūsu iesniegumu ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus, AS 
"Augstsprieguma tīkls" informē, ka objekta izbūves vietā atrodas 330/110kV gaisvadu 
elektrolīnija (turpmāk tekstā "GL") LNr.527/256 un 110kV GL LNr.651. 

Izstrādājot projektu, ievērot Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45.panta, 2014.gada 
30.septembra MK noteikumus "Noteikumi par Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 
"Inženiertīklu izvietojums"", 2006.gada 5.decembra MK noteikumus Nr.982 
"Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" un 
elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasības, tai sk.: 

1. Izbūvējot jaunas meliorācijas sistēmas elektrolīniju aizsargjoslā: 
1.1. Minimālais horizontālais attālums no tuvākā GL balsta pamatiem līdz 

meliorācijas grāvja nogāzes sākumam, grunts padziļinājumiem – ne 
mazāks kā 30 metri; 

1.2. Vertikālais gabarīts no GL zemākā vada līdz zemes virsai ne mazāks kā 
esošais. Zemes planēšanas, izlīdzināšanas gadījumā nepasliktināt esošo 
situāciju piekļūšanas iespējai GL vadiem ekspluatācijas un remonta darbu 
veikšanai un elektrodrošības attālumu ievērošanai. Projektā attēlot esošās 
un projektētās zemes augstuma atzīmes, kā arī GL zemākā vada vertikālo 
gabarītu līdz zemes virsmai visā projekta darbības zonā; 

1.3. Vertikālais gabarīts no GL zemākā vada, pie iespējami lielākās vadu 
nokares līdz ceļa virsmai, ne mazāks kā esošais; 

1.4. Minimālais horizontālais attālums no 330/110kV elektrolīniju balstu 
pamatiem, to zemētājiem un balstu atsaitēm, šķērsojumā ar autoceļu, līdz 
autoceļa brauktuvei, autoceļa grāvja malai vai uzbēruma pēdai – 10 metri; 

1.5. Minimālais horizontālais attālums no 110kV elektrolīniju balstu pamatiem, 
to zemētājiem un balstu atsaitēm, šķērsojumā ar autoceļu, līdz autoceļa 
brauktuvei, autoceļa grāvja malai vai uzbēruma pēdai – 5 metri; 
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2. Pārbūvējot esošos meliorācijas sistēmas elektrolīniju aizsargjoslā: 
2.1. Vertikālais gabarīts no GL zemākā vada līdz zemes virsai ne mazāks kā 

esošais. Zemes planēšanas, izlīdzināšanas gadījumā nepasliktināt esošo 
situāciju piekļūšanas iespējai GL vadiem ekspluatācijas un remonta darbu 
veikšanai un elektrodrošības attālumu ievērošanai. Projektā attēlot esošās 
un projektētās zemes augstuma atzīmes, kā arī GL zemākā vada vertikālo 
gabarītu līdz zemes virsmai visā projekta darbības zonā; 

2.2. Saglabāt esošo horizontālo attālumu no GL balsta pamata līdz meliorācijas 
grāvja nogāzes sākumam; 

2.3. Saglabāt esošo horizontālo attālumu līdz autoceļa grāvja ārējai malai vai 
ceļa uzbēruma pēdai; 

3. Prasības pārbūvējot esošās vai izbūvējot jaunas meliorācijas sistēmas: 
3.1. Izstrādājot projektu zemes rakšanas darbiem tuvinājumā pie GL 

aizsargjoslas un projektējot grunts padziļinājumus vai grāvjus, ņemt vērā, 
ka padziļinājuma izveide ir nosakāma ar attiecību ne mazāku kā 1:3, kur 
horizontālais attālums metros no balsta pamata vai balsta atsaites virsējās 
daļas (augšas) līdz grunts padziļinājuma apakšējai daļai ir trīs reizes lielāks 
par vertikālo augstumu; 

3.2. Pirms koku izciršanas tuvāk par 30 metriem no malējā elektropārvades 
līnijas vada, jāsaņem rakstiska atļauja un instruktāža AS "Augstsprieguma 
tīkls"; 

3.3. Projektā attēlot grāvju un GL šķērsojuma vietu vertikālos gabarītus un 
horizontālos attālumus no grāvja nogāzes sākuma līdz elektrolīniju 
balstiem; 

4. Savstarpējos elektrolīniju un citu inženierkomunikāciju šķērsojumos tās izvietot 
2014.gada 30.septembra MK noteikumos "Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" paredzētajā attālumā; 

5. Paredzēt piebraukšanas iespējas elektrolīniju balstiem ar mehānismiem 
(autoceltņi, pacēlāji u. c.) ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai; 

6. Projektā paredzēt risinājumus, kas reāli izslēdz iespēju izmantot elektrolīniju 
aizsargjoslu materiālu noliktavām, transporta stāvvietām un cilvēku pulcēšanās 
vietām (laukumiem); 

7. Projektā paredzēt piezīmi: 
Būvdarbu veicējam nepieciešams izstrādāt darbu izpildes projektu darbiem, 
kuri paredzēti tuvāk par 30 metriem no elektrolīniju malējiem vadiem, 
izmantojot celšanas vai citus mehānismus. Darbu izpildes projektu saskaņot ar 
AS "Augstsprieguma tīkls". 

Par būvdarbu izpildes projekta nosacījumiem pieejama informācija interneta 
vietnē: http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-
aizsargjoslas ; 

8. Ja projektēšanas gaitā tiek mainīti tehniskie risinājumi, kas nav norādīti 
tehnisko noteikumu pieprasījumā, nepieciešams saņemt jaunus tehniskos 
noteikumus būvprojekta izstrādei; 
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9. Izstrādāto projektu saskaņot AS "Augstsprieguma tīkls"; 
10. Projektā paredzēt piezīmi: 

Pirms atzinuma saņemšanas no AS "Augstsprieguma tīkls" par būves gatavību 
ekspluatācijai, iesniegt AS "Augstsprieguma tīkls" izbūvētā objekta un 
augstsprieguma elektrolīniju savstarpējo šķērsojuma, tuvinājuma vietu 
izpildmērījumu PDF vai DWG formātā; 

11. Atzinuma pieprasījumā par pieņemšanu ekspluatācijā norādīt AS 
"Augstsprieguma tīkls" izsniegtās darbu atļaujas numuru. 

Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu no izdošanas datuma. 

 

 

Valdes loceklis Imants Zviedris 
   

 

Slaide 
ilze.slaide@ast.lv 
 



 

 
 

 

 
TEHNISKIE NOTEIKUMI 

Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, mel.kad.nr. 3782:01, pik.435/50 - 515/80 un Vašleja, mel.kad.nr. 37826:01, pik.148/00 
- 153/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pagastā, Tukuma novadā. 
 
Tehniskie noteikumi izdoti: SIA “Progressive systems”, reģ. Nr. 40103340358, Dārzniecības iela 20-6, Tukums, 
Tukuma nov., LV-3101, tālr.: 28376542, info@prosys.lv  
 
 Objekta adrese: Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums – Kuldīga km 5,28 un Valsts reģionālā autoceļa  P104 
Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi) km 5,560 Tukuma novadā. 

 
Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi: 

 
1. Valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene atjaunošanas būvprojektu izstrādāt atbilstoši apstiprinātajam 

Aizkraukles novada teritorijas plānojumam, LR MK 2014.09.16 noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un 
meliorācijas būvju būvnoteikumi”, “Aizsargjoslu likuma”, Būvniecības likuma un citu spēkā esošo normatīvo 
aktu prasībām. 

2. Valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene atjaunošanas būvprojektu izstrādāt licencētai projektēšanas firmai vai 
sertificētai privātpersonai, ievērojot spēkā esošos Ceļu projektēšanas noteikumus, ieteikumus un Latvijas 
Valsts standartus LVS 190-1:2000 1.daļa ”Ceļa trase”; LVS 190-5 5.daļa ”Zemes klātne”; “Ceļu specifikācijas 
2023” un citus nepieciešamos LVS un būvnormatīvus konkrētai projektēšanas situācijai. 

3. Valsts autoceļa P121  caurtekai tiek veikta pārbūve, nepieciešamības gadījumā paredzēt caurtekas attīrīšanu 
no sanesumiem. 

4. Izvērtēt Valsts autoceļa P104 caurtekas tehnisko stāvokli, nepieciešamības gadījumā paredzēt tās 
sakārtošanu un gala sienu atjaunošanu vai caurtekas nomaiņu.  

5. Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar VSIA „Latvijas Valsts ceļi” Zemgales nodaļu ievietojot BIS sistēmā. 
6. Būvprojektā norādīt, ka piecas dienas pirms būvdarbu uzsākšanas autoceļa P121 un P104 ceļa nodalījuma 

joslā jāsaņem atļauja no VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Zemgales nodaļā. Atļaujas saņemšanai iesniegt šādus 
dokumentus: rakstisku iesniegumu, pašvaldību būvvaldes izsniegto būvatļauju (kopiju), būvkomersanta 
reģistrācijas apliecību, tehnisko projektu (kopiju), būvdarbu veikšanas laika grafiku, būvdarbu vadītāja un 
būvuzrauga saistību rakstus, būvprakses sertifikātus, atbildīgo darbinieku civiltiesiskās apdrošināšanas 
polises, līguma kopiju un satiksmes organizācijas shēmu uz būvdarbu laiku. 

7. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā pieprasīt atzinumu VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Zemgales nodaļai. 
8. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2024. gada 1.septembrim. Ja šajā laika periodā no tehnisko noteikumu 

izsniegšanas dienas netiek uzsākta darbība, tie zaudē spēku. 
 
          Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz : 
 

1. SIA “Progressive systems”, tehnisko noteikumu pieprasījumu BIS ar ienākošo numuru TMP-619132-144646. 
2. Likuma „Par autoceļiem” 7. panta (1) un (3) daļu un 18.panta (4) daļu. 
3. Būvniecības likumu. 

 
Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja 
vietnieks 

 
R. Brics 

   
 

 
 

Brics 65128219  
Raivis.Brics@lvceli.lv 

01.09.2022 Nr. 4.7 / 14201 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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VSIA “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” 

 
Valsts vides dienesta 

Kurzemes reģionālajai vides pārvaldei 
 

Dabas aizsardzības pārvaldes 
Kurzemes reģionālajai administrācijai 

 
 

Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas laiks 
 

 
SUGU UN BIOTOPU AIZSARDZĪBAS JOMAS EKSPERTA ATZINUMS 

 
par valsts nozīmes ūdensnoteku “Slocene” (ŪSIK kods: 3782:01) un “Vašleja” (ŪSIK 
kods: 37826:01) atjaunošanas būvdarbu iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, 

tīrāmo vai padziļināmo ūdensobjektu un tīrīšanas iespējamo ietekmi uz apkārtējiem 
ūdensobjektiem 

 
Atzinums sagatavots, balstoties uz 2010. gada 30. septembra Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr. 925 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā 
ietvertās minimālās prasības”, kas izdoti saskaņā ar „Sugu un biotopu aizsardzības likuma” 4. 
panta 17. punktu.  

 
1. Biotopu grupa, suga vai sugu grupa, par kuru sniedz atzinumu 
 

Biotopu grupa: tekoši saldūdeņi 
Sugu grupa: vaskulārie augi 

 
2. Dati par pētāmās teritorijas apsekošanu 
 

Teritorija apsekota 2021. gada  10. septembrī, kopējais apsekošanas laiks – 4 stundas. 
Meteoroloģiskie apstākļi piemēroti biotopu apsekošanai un augu sugu novērtēšanai. 2017. gadā 
šī teritorija apsekota projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” ietvaros. 

Atrašanās vieta – Tukuma novada Tumes un Degoles pagastā. Slocenes upe apsekota 
aptuveni 8 km garā posmā no pik. 435/50 līdz pik. 515/80, bet Vašlejas upe skatīta tikai posmā, 
kur tās labajā krastā plānots izbūvēt mākslīgo mitrāju – no pik. 148/00 līdz pik. 153/00 (skatīt 
1. un 2. pielikumu).  

Pirms teritorijas apsekošanas dabā, izvērtēta Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu 
pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejamā informācija. Teritorija inventarizēta atbilstoši Eiropas 
Savienības (ES) nozīmes aizsargājamo biotopu noteikšanas metodikai (Auniņš, 2013) un 
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pieejamiem precizētiem biotopu aprakstiem Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, kā arī 
vērtēta Latvijā sastopamo ES nozīmes aizsargājamo biotopu atbilstība Latvijā īpaši 
aizsargājamo biotopu sarakstam Ministru kabineta (MK) 20.06.2017. noteikumos Nr. 350 
„Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”. Sugu atbilstība īpaši aizsargājamu 
sugu statusam vērtēta atbilstoši MK 14.11.2000. noteikumiem Nr. 396 „Par īpaši aizsargājamo 
sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”. 

Kartogrāfisko materiālu atzinuma vajadzībām sagatavoja Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra speciāliste Jolanta Jēkabsone. 
 
3. Teritorijas aizsardzības statuss 
 

Teritorija neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT). Tuvākā ĪADT  - dabas 
liegums “Tumes meži”, kas ir arī Natura 2000 teritorija, atrodas vairāk kā 6 km attālumā no 
paredzētās darbības vietas. 

 
Dabas datu pārvaldības sistēmā (DDPS) OZOLS nav informācijas, ka Slocenes un 

Vašlejas izpētes teritorijā būtu zināmas īpaši aizsargājamo augu sugu atradnes.  
 
Atbilstoši DDPS OZOLS pieejamajai informācijai, 2. kvartāla 4. nogabalā  (kadastra nr. 

90840050060), Slocenes labajā krastā atrodas ES aizsargājamais mežu biotops 91E0* Aluviāli 
meži. Arī pati Slocene posmā no pik. 411/00 līdz pik. 439/50 atbilst ES aizsargājamam tekošo 
saldūdeņu biotopam 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi. 
 
4. Atzinuma sniegšanas mērķis 
 

Mērķis – izvērtēt projektā LIFE GoodWater IP “Latvijas upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” paredzēto 
darbību - valsts nozīmes ūdensnoteku “Slocene” un “Vašleja” atjaunošanas būvdarbu 
iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un 
īpaši aizsargājamiem biotopiem, tīrāmo vai padziļināmo ūdensobjektu un tīrīšanas iespējamo 
ietekmi uz apkārtējiem ūdensobjektiem, un noteikt pasākumus darbības seku mazināšanai. 

 
Atzinums sniegts saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

pieprasījumu par eksperta atzinuma sagatavošanu. 
 
Paredzētā darbība: atbilstoši būves tehniskās apsekošanas atzinumam (2021. gada 7. 

jūlijā), ir paredzēta Slocenes gultnes atjaunošana 8,030 km garumā, no pik.435/50 līdz pik. 
515/80, izrokot aptuveni 32 000 m3 grunts un 4 000 m3 biomasu. Slocene posmā no pik.440/50 
līdz pik. 441/50 un tās labā krasta pietekas – Vašlejas posmā no pik.150/20 līdz pik. 151/20, 
paredzēts izveidot mākslīgos mitrājus. Slocenes posmā no pik. 495/60 līdz pik. 497/80 plānots 
izveidot mākslīgo straujteci. Šajā 220 m garajā posmā ūdensnotekas gultnes dibens tiks 
nostiprināms ar akmeņu un oļu bērumu. Pēc iespējas tuvāk ietecei ūdensnotekā Slocene, uz 
ietekošajiem novadgrāvjiem pie pik. 462/20, pik. 480/80, pik. 485/10, pik. 489/60 un pik. 
490/70, plānots izbūvēt sedimentācijas baseinus – 30 līdz 50 m garā posmā, izveidojot 0,5 - 1,0 
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m padziļinājumu ar dibenu vismaz 2 m platāku par ietekošā novadgrāvja dibens platumu 
(Griķītis, 2021). Plānoto darbību vietas skatīt 1. un 2. pielikumā. 
 
5. Vispārīgs pētāmās teritorijas un pieguļošās teritorijas apraksts 
 

Slocene ir upe Tukuma novadā, kas ietilpst Rietumlatvijas hidroloģiskajā rajonā 
(Latvijas ģeogrāfijas.., 2007). Baseina augšgala ziemeļu daļa aizņem Vanemas pauguraines 
dienvidu malu, bet dienviddaļa - Spārnenes viļņotā līdzenuma Z malu. Baseina centrālā daļa 
atrodas Abavas senlejā, bet lejasgals atrodas Tīreļu līdzenuma un Piejūras zemienes joslā, kur 
saskaras Engures un Rīgavas līdzenumi. Slocenes baseina platība ir 315 km2 (352,84 km2 pēc 
meliorācijas kadastra) , garums 44 km (52,08 km pēc meliorācijas kadastra), gada notece 0,06 
km3 un kritums ir 58 m (1,3 m/km) (Zīverts, 1995). Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem 
Nr. 858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes 
kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību”, Slocene atbilst ritrāla tipa vidēji lielai 
upei. Ritrāla tipa vidēji lielas upes raksturojamas kā vidēji dziļas upes, kurās vidējais straumes 
ātrums ir lielāks par 0,2 m/s. Gultnes substrātu galvenokārt veido smilts, grants un akmeņi 
(Noteikumi par..., 2004).  

 
Slocenes sākums ir Vēžupīte. Tā savienojas ar stipri iztaisnoto Slocenes upes posmu 

Strēļu - Jegeru purva austrumu daļā (Zīverts, 1995), vecā izteka vairs nefunkcionē kā ūdenstece 
un atgādina periodiski mitru grāvi. Upes gultne pašā augšgalā un vidustecē ir stipri regulēta 
(padziļināta un iztaisnota) (skatīt 1. un 2. attēlu). Atbilstoši Valsts meliorācijas kadastra 
informācijai, Slocene (meliorācijas kadastra numurs 3782:01) ievērojamā daļā tās tecējuma ir 
taisnota – no upes kopgaruma (52,08 km) regulēti ir 19,61 km un upes regulēšanas darbi veikti 
1950., 1999. un 2017. gadā (Valsts nozīmes.., 2020).  Tālāk Slocene pa senleju un bijušā ezera 
gultni plūst cauri Tukumam. No Tukuma Slocenes gultne ir izteikti meandrējoša. Starp Kaņiera 
un Valguma ezeriem upe ir lēni plūstoša, purvainiem krastiem. Augštecē upes platums ir 1 - 4 
m, lejtecē tas pieaug līdz 8 - 15 metriem. Lielākās Slocenes labā krasta pietekas ir Skujupīte 
(20 km), Vašleja (18 km), Smirdgrāvis (10 km), Tumes strauts (6 km). Kreisā krasta pietekas: 
Zvirgzdupīte (6 km) un Sudmaļupīte (5 km). Slocenes upes baseinā ietilpst vairāki ezeri: 
Kaņieris (11,28 km2 ), Valguma ezers (0,06 km2 ), Jumpravas ezers (8,4 ha) (Avotiņa, 1998). 

 
Atbilstoši Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānam un pūdu riska 

pārvaldības plānam 2022. – 2027. gadam, Slocenes augštece ir izdalīts kā atsevišķs 
ūdensobjekts Slocene_1 no iztekas līdz vecajai gultnei Sloklejās (V094). Šis ūdensobjekts ir 
atdalīts no ūdensobjekta Slocene_2 (V093). Ūdensobjekta un sateces baseina platība ir 34,75 
km2, pieder pie R1 (ritrāla tipa mazas upes) tipa. Posmā no Priežķellām līdz Sloklejām ir 
saglabājies vienīgais dabiskais upes posms augštecē. Ir bebru ietekme. Augšteces posms 
iekļaujas meliorācijas grāvju sistēmā. Lielāko daļu no sateces baseina, izņemot posmu Čomu 
kapi - Sloklejas, klāj lauksaimniecības zemes un upe ir taisnota (Ventas upju.., 2021). 

 
Arī Vašlejai ir izdalīts jauns ŪO Vašleja (V142), kas atdalīts no Slocene_2 (V093). 

Ūdensobjekta un sateces baseina platība ir 81,69 km2, pieder pie R2 (potamāla tipa maza upe) 
tipa (Ventas upju.., 2021). Atbilstoši Valsts meliorācijas kadastra informācijai, Vašleja 
(meliorācijas kadastra numurs 37826:01) visā tās garumā (18,79 km) taisnota (skatīt 3. un 4. 
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attēlu). Upes regulēšanas darbi veikti 1950., 1972. un 2018. gadā (Valsts nozīmes.., 2020).  
Būtiskākās slodzes upei rada lielais aramzemju blīvums sateces baseinā un Ozolnieku NAI 
(Ventas upju.., 2021). 
 

  
1. un 2. attēls. Regulētā Slocenes augštece (L. Uzules foto, 2021) 

 

  
2. un 4. attēls. Regulētā Vašleja (L. Uzules foto, 2021) 

 
Slocenes baseinā meži kopumā aizņem 138 km2 platību jeb 44% no visa baseina, purvi 

41 km2 (13%), urbānās teritorijas 11 km2 (2%) un lauksaimniecības zemes 125 km2 (40%). 
Augšteces ūdensobjektā meža platību daudzums ir 29 km2 (18% no sateces baseina), purvu 20 
km2 (13%), urbāno teritoriju 2 km2 (1%). Lauksaimniecības zemes augštecē aizņem 68% no 
visa baseina laukuma, kas ir sešas reizes vairāk nekā lejteces daļbaseinā (Jēkabsone, 2013). 
Ūdensobjektā Slocene_1 (V094) lauksaimniecības slodze barības vielu noteces dēļ no 
lauksaimniecības zemēm ir novērtēta kā būtiska (Ventas upju.., 2021). 
 
6. Konstatētās īpaši aizsargājamās sugas un biotopi 
 

Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes DDPS “Ozols” pieejamās informācijas un teritorijas 
apsekojuma dabā, izpētes teritorijā netika konstatētas retas un īpaši aizsargājamas vaskulāro 
augu un ūdens bezmugurkaulnieku sugas.  

 
Slocene posmā no pik. 411/00 līdz pik. 439/50 atbilst ES aizsargājamam tekošo 

saldūdeņu biotopam 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi (skatīt 5. un 6. attēlu un 3. 
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pielikumu). Upe šajā posmā atbilst biotopa pirmajam variantam – upes vai upju posmi ar 
akmeņainu vai oļainu gultni, kuros straumes ātrums ir lielāks par 0,2 m/s (Urtāns, 2017). 2017. 
gadā Slocene šajā posmā apsekota projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” 
ietvaros. Dabas aizsardzības pārvaldes DDPS “Ozols” sistēmā pieejama 3260 biotopa 
inventarizācijas anketa – 17JJ687_13_1. Anketā upes biotopa kvalitāte vērtēta kā vidēja. Upes 
vidējais platums šajā posmā ir 1-2 m, vidējais dziļums līdz 0,3 m. Grunts substrātu veido smilts, 
grants, oļi, mazāk sastopami laukakmeņi. Upē vērojama bebru darbība un straumi kavē gultnē 
sakrituši koki. Kopējais aizaugums ar makrofītiem ir neliels, jo upe ir maza, sekla, daļēji 
noēnota. Upē sastopamas tādas makrofītu sugas kā ežgalvītes Sparganium sp., upes veronika 
Veronica anagallis-aquatica, avotu veronika Veronica beccabunga, parastā cirvene Alisma 
plantago-aquatica, meža meldrs Scirpus sylvaticus, vietām nelielos daudzumos sastopami arī 
brīvi peldošie makrofīti – mazais ūdenszieds Lemna minor. 
 

  
5. un 6. attēls. Slocenes posms, kas atbilst ES aizsargājamam tekošo saldūdeņu biotopam 

3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi (L. Uzules foto, 2021) 
 

2. kvartāla 4. nogabalā  (kadastra nr. 90840050060), Slocenes labajā krastā atrodas ES 
aizsargājamais mežu biotops 91E0* Aluviāli meži (skatīt 3. pielikumu). Dabas aizsardzības 
pārvaldes DDPS “Ozols” sistēmā pieejama meža inventarizācijas anketa – 18JG017_8_1. Mežs 
atzīts par 91E0* biotopa pirmo variantu – pārmitri platlapju meži, kur dominē parastie oši un 
melnalkšņi (Ikauniece, 2017). Pēc inventarizācijas anketas informācijas, biotopa kvalitāte ir 
laba, tas atbilst dabisko meža biotopu (DMB) prasībām.  

 
7. Citas apsekotās teritorijas bioloģiskās daudzveidības un ainavas saglabāšanai 
nozīmīgas vērtības 
 
 Netika konstatētas. 
 
8. Labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas prasības 
 
 Lai uzlabotu Slocenes un Vašlejas meliorētās daļas ekoloģisko un hidromorfoloģisko 
kvalitāti, projekta LIFE GoodWater IP ietvaros paredzēts veikt dažādus pasākumus (skatīt 1. 
un 2. pielikumu): 
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1) Virszemes plūsmas mākslīgā mitrāja izveide Slocenē, posmā no pik. 440/50 – 441/50 
un Vašlejā, posmā no pik. 150/20 – 151/20; 

2) Sedimentācijas baseinu izveide novadgrāvjos pirms to ieteces Slocenē; 
3) Mākslīgās straujteces izveide Slocenē, posmā no pik. 495/60 - 497/80. 

 
Mākslīgo mitrāju izveide 
 
 Projekta Life GoodWater IP ietvaros Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra speciālisti Slocenes upē veikuši virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringu, kā rezultātā 
noskaidrots, ka visās ūdens paraugu ievākšanas vietās novērotas paaugstinātas kopējā slāpekļa 
koncentrācijas, kas atbilst ļoti sliktas ekoloģiskās kvalitātes ūdeņiem. Lauksaimniecības zemes 
Slocenes augštecē aizņem 68% no visa baseina laukuma (Jēkabsone, 2013). Ūdensobjektā 
Slocene_1 (V094) lauksaimniecības slodze barības vielu noteces dēļ no lauksaimniecības 
zemēm ir novērtēta kā būtiska (Ventas upju.., 2021), tādēļ, lai uzlabotu ūdens ekoloģisko 
kvalitāti, Slocenes posmā no pik. 440/50 – 441/50 plānots izbūvēt mākslīgo mitrāju. Paredzams, 
ka mākslīgā mitrāja izveide nodrošinās labvēlīgus apstākļus ūdens plūsmas ātruma 
samazināšanai un izkliedei mitrāja platībā, tādējādi stimulējot ūdens pašattīrīšanās procesu 
norisi, kuri ietver ūdens plūsmas transportēto suspendēto vielu izgulsnēšanos, slāpekļa un 
fosfora savienojumu pārveidošanos. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pētnieki iesaka 
mākslīgo mitrāju projektēt ar mainīgu dziļumu, robežās no 0,5 m līdz 1,0 m, paredzot dziļūdens 
zonu līdz 1,0 m dziļumam mākslīgā mitrāja ieplūdes daļā un seklūdens zonu līdz 0,5 m 
dziļumam pārējā mitrāja platībā. 
 Mākslīgo mitrāju paredzēts izveidot arī Vašlejas posmā no pik. 150/20 – 151/20. Līdzīgi 
kā Slocenes gadījumā, arī Vašlejas mākslīgo mitrāju ieteicams projektēt ar mainīgu dziļumu, 
robežās no 0,5 m līdz 1,0 m, paredzot dziļūdens zonu līdz 1,0 m dziļumam mākslīgā mitrāja 
ieplūdes daļā un seklūdens zonu līdz 0,5 m dziļumam pārējā mitrāja platībā. 
 Paredzētās mākslīgo mitrāju atrašanās vietas skatīt 1. un 2. pielikumā. 
 
Sedimentācijas baseinu izveide 
 
 Lai veicinātu ūdens ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanos Slocenes upē, ieteicams izveidot 
sedimentācijas baseinus uz vairākiem Slocenē ietekošiem novadgrāvjiem (skatīt 1. pielikumu). 
Sedimentācijas baseinu izveidei par piemērotiem uzskatāmi novadgrāvji pie pik. 462/20; pik. 
480/80; pik. 485/10; pik. 489/60 un pik. 490/70. Sedimentācijas baseinu izveide ieteicama 
novadgrāvjos pēc iespējas tuvāk to ietecei Slocenē, dabiskos reljefa pazeminājumos, 30 – 50 m 
garos posmos, izveidojot 0,5 – 1,0 m padziļinājumus ar dibenu vismaz 2 m platāku par ietekošā 
novadgrāvja dibena platumu. 
 
Mākslīgās straujteces izveide 
 
 Lai uzlabotu ūdens pašattīrīšanās spējas, Slocenes posmā no pik. 495/60 līdz pik. 
497/80, (skatīt 7. attēlu) 220 m garā posmā ieteicams izveidot mākslīgo straujteci (skatīt 1. 
pielikumu). Esošais posma garenslīpums ir 13,9 ‰, kas uzskatāms par piemērotu straujteces 
izveidošanai. Šajā 220 m garajā posmā ūdensnotekas gultnes dibens tiks nostiprināms ar 
akmeņu un oļu bērumu. 
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7. attēls. Slocenes posms, kurā paredzēts izveidot mākslīgo straujteci  

(L. Uzules foto, 2021) 
 
 Saskaņā ar būves tehniskās apsekošanas atzinumu (Griķītis, 2021), paredzēta Slocenes 
gultnes atjaunošana 8,030 km garumā, no pik.435/50 līdz pik. 515/80, tomēr nelielā daļā no šī 
posma (no pik. 435/50 līdz pik. 439/50) Slocene atbilst ES aizsargājamam tekošo saldūdeņu 
biotopam 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi. Posmā, kur upe atbilst 3260 
biotopam, nav pieļaujama gultnes atjaunošana. 
 

Visu minēto darbu veikšanas procesā rekomendēts ievērot pasākumus, kas nodrošina 
videi draudzīgu meliorācijas sistēmu pārbūvi. Biedrības “Ūdensaina” 2018. gadā izstrādātās 
vadlīnijas bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai ūdensnotekās un meliorācijas grāvjos un 
plūdu riska mazināšanai paredz, ka regulējamo ūdensteču posmus nepieciešams variēt ar dabīgā 
stāvoklī atstājamiem posmiem, kā rezultātā ūdenstecē veidojas daudzveidīgas ūdens 
organismiem piemērotas dzīvesvietas. Īpaši tas attiecas uz posmiem ar akmeņainu, oļainu un 
granšainu gultni, kas nodrošina mikrodzīvotņu un tur sastopamo organismu grupu daudzveidību 
(Urtāne un Urtāns, 2018). 
 
9. Secinājumi 
 

 LIFE GoodWater IP projekta ietvaros, valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene posmā no 
pik. 435/50 līdz pik. 515/80 un valsts nozīmes ūdensnotekas Vašleja posmā no pik. 
150/20 līdz pik. 151/20 paredzēts veikt dažādus pasākumus – mākslīgo mitrāju izveidi, 
sedimentācijas baseinu izveidi uz ietekošajiem novadgrāvjiem, mākslīgās straujteces 
izveidi - ar mērķi uzlabot Slocenes un Vašlejas meliorētās daļas ekoloģisko un 
hidromorfoloģisko kvalitāti.  
 

 Vašleja visā sava tecējuma garumā ir regulēta un neatbilst ES aizsargājamam tekošo 
saldūdeņu biotopam. Arī Slocene lielākajā daļā izpētes teritorijas ir regulēta, bet posmā 
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no pik. 435/50 līdz pik. 439/50 atbilst ES aizsargājamam tekošo saldūdeņu biotopam 
3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi. Posmā, kur upe atbilst 3260 biotopam, 
nav pieļaujama gultnes atjaunošana. 
 

 2. kvartāla 4. nogabalā  (kadastra nr. 90840050060), Slocenes labajā krastā atrodas ES 
aizsargājamais mežu biotops 91E0* Aluviāli meži. Meža biotops atrodas pie Slocenes 
posma, kas atbilst 3260 biotopam, tādēļ šajā posmā upes gultnes atjaunošanas darbi 
netiks veikti. 
 

  Plānoto pasākumu īstenošanas laikā pēc iespējas jācenšas novērst uzduļķojumu un 
sedimentāciju, kā arī dažādu ķīmisku vielu nonākšanu upē, kas var radīt negatīvu 
ietekmi gan uz upes meliorētās daļas apdzīvojošajiem hidrobiontiem, gan uz tālāk esošo 
3260 biotopu. 
 

 Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes DDPS “Ozols” pieejamās informācijas un teritorijas 
apsekojuma dabā, izpētes teritorijā netika konstatētas retas un īpaši aizsargājamas 
vaskulāro augu un ūdens bezmugurkaulnieku sugas. 
 

 Visu paredzēto darbību ieviešanas laikā rekomendēts ievērot pasākumus, kas nodrošina 
videi draudzīgu meliorācijas sistēmu pārbūvi. Upes bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšanai nepieciešams variēt regulējamo ūdensteču posmus ar dabīgā stāvoklī 
atstājamiem posmiem, kā rezultātā ūdenstecē veidosies daudzveidīgas ūdens 
organismiem piemērotas dzīvesvietas. 
 

 
Izmantotā literatūra: 
 
Auniņš, A. (red.) 2013. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas 
rokasgrāmata. 2. papildināts izdevums. Rīga, Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, 320 lpp. 
 
Avotiņa, R. Vašleja. 1998. Grām. G.Kavacs (red.). Latvijas daba: enciklopēdija. 6.sēj. Rīga, 
Latvijas enciklopēdija, 41. lpp. 
 
Griķītis, E. 2021. Būves tehniskās apsekošanas atzinums. Rīga, 15 lpp. Nepublicēts materiāls. 
 
Ikauniece, S. (red.) 2017. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. 6. sējums. 
Meži. Dabas aizsardzības pārvalde, Sigulda, 167 lpp. 
 
Jēkabsone, J. 2013. Slocenes upes kā riska ūdensobjekta analīze. Maģistra darbs. Rīga, Latvijas 
Universitāte, 74 lpp. 
 
Latvijas ģeogrāfijas atlants. Ceturtais izdevums. 2007. SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, 
Rīga, 12. lpp. 
 



9 
 

Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem 
un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 858. Pieņemti 19.10.2004.  
 
Urtāne, L., Urtāns, A. V. 2018. Videi draudzīga meliorācija. Vadlīnijas bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšanai ūdensnotekās un meliorācijas grāvjos un plūdu riska mazināšanai. 
1. daļa. Ūdenstecēm raksturīgo bioloģisko funkciju nodrošināšana ūdensnotekās. Biedrība 
“Ūdensaina”, Rīga, 96 lpp. 
 
Urtāns, A. V. (red.). 2017. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. II Upes un 
ezeri. Dabas aizsardzības pārvalde, Sigulda, 208 lpp. 
 
Valsts nozīmes ūdensnoteku datu kopsavilkums uz 2020. gada 1. decembri. 5. pielikums 
Zemkopības ministrijas rīkojumam Nr. 133. 
Pieejams: 
http://www.zmni.lv/wp-content/uploads/2020/12/5-pielikums_133.pdf 
 
Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plāns 2022. – 2027. 
gadam. 2021. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Rīga, 361 lpp. 
 
Zīverts, A. 1995. Slocene. Grām. G.Kavacs (red.). Latvijas daba: enciklopēdija. 5.sēj. Rīga, 
Latvijas enciklopēdija, 118. - 119. lpp. 
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Eksperta sertifikāta nr.:  
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Telefons: (+371) 26229472 
 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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1.pielikums 
 

Slocenes izpētes teritorija un plānotie upes hidromorfoloģiskās un ekoloģiskās kvalitātes 
uzlabojošie pasākumi (kartes autore: J. Jēkabsone) 
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2.pielikums 
 

Vašlejas izpētes teritorija un plānotie upes hidromorfoloģiskās un ekoloģiskās kvalitātes uzlabojošie pasākumi (kartes autore: J. Jēkabsone) 
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3.pielikums 
 

Slocenes izpētes teritorijā esošie ES nozīmes aizsargājamie biotopi 
 (kartes autore: J. Jēkabsone) 

 
 













Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 73/00 

atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov.

A

km2

A m

%

A p

%
k 1% q 200 q vv δ δ 1 δ 2

440/35 24,56 10 0 1 - - 1,00 0,59 1,00 1 9,21

5 6,81

10 5,80

452/00 17,94 7 0 1 - - 1,00 0,63 1,00 1 7,52

5 5,57

10 4,74

480/00 9,48 25 0 1 - - 1,00 0,49 1,00 1 3,33

5 2,47

10 2,10

483/00 8,77 40 0 1 - - 1,00 0,44 1,00 1 2,82

5 2,08

10 1,77

488/00 7,89 45 0 1 - - 1,00 0,44 1,00 1 2,57

5 1,90

10 1,62

490/00 5,83 40 0 1 - - 1,00 0,44 1,00 1 1,97

5 1,46

10 1,24

Pikets

HIDROLOĢISKIE APRĒĶINI - SLOCENE

Caurplū-

dums,

Q m 3 /s

Piezīmes

Sateces baseina raksturojumsKartogrammās noteiktie koeficientiAprēķinātie koeficienti Varbū-

tība,

p %

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi (Q pp% )



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, pik.70/70 - 73/00 

atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles pag., Tukuma nov.

440/35 24,56 10 0 - 0,125 - 1,00 - 1,00 1 4,83

2 4,10

452/00 17,94 7 0 - 0,125 - 1,00 - 1,00 1 3,77

2 3,20

480/00 9,48 25 0 - 0,125 - 1,00 - 1,00 1 2,27

2 1,93

483/00 8,77 40 0 - 0,125 - 1,00 - 1,00 1 2,13

2 1,81

488/00 7,89 45 0 - 0,125 - 1,00 - 1 1 1,96

2 1,66

490/00 5,83 40 0 - 0,125 - 1,00 - 1 1 1,53

2 1,30

440/35 24,56 - - - - 4,2 - - - - 0,103

452/00 17,94 - - - - 4,2 - - - - 0,075

480/00 9,48 - - - - 4,2 - - - - 0,040

483/00 8,77 - - - - 4,2 - - - - 0,037

488/00 7,89 - - - - 4,2 - - - - 0,033

490/00 5,83 - - - - 4,2 - - - - 0,024

Vasaras–rudens plūdu caurplūdumi (Q vp% )

Vasaras pusgada vidējie caurplūdumi (Q vv )



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, 

pik.70/70 - 73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles 

pag., Tukuma nov.

Qap h ω χ R C ν Qsp Kļūda

m3/s m m2 m m m0,5/s m/s m3/s %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i= 3,53 ‰ b= 1,0 m ; m= 1,5 n= 0,035

Qpp5%

6,81

Qpp10%

5,80

Qvv

0,103

i= 2,05 ‰ b= 1,5 m ; m= 2 n= 0,035

Qpp5%

5,57

Qpp10%

4,74

Qvv

0,075

i= 0,3 ‰ b= 1,5 m ; m= 2 n= 0,035

Qpp5%

2,47

Qpp10%

2,10

Qvv

0,040

i= 0,67 ‰ b= 1,0 m ; m= 2 n= 0,035

Qpp5%

2,08

Qpp10%

1,77

Qvv

0,037
20,06 0,18 0,04 0,86

0,52 1,77 0,44

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums

3 0,16 0,20 1,69 0,12

0,54 2,08 0,36

2 1,08 3,41 5,83 0,59 26,13

1,27

Pik. 483/00

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi

1 1,16 3,85 6,19 0,62 26,40

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums

3 0,17 0,30 2,24 0,13 20,46 0,13 0,04

2 1,29 5,26 7,27 0,72 27,07 0,40 2,10 -0,06

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi

1 1,39 5,95 7,72 0,77 27,36 0,42 2,48 -0,41

19,97 0,31 0,08 -1,21

Pik. 480/00

1,01 4,77 -0,75

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums

3 0,14 0,25 2,12 0,12

1,05 5,58 -0,32

2 1,21 4,74 6,91 0,69 26,83

1 1,30 5,33 7,31 0,73 27,10

0,45 0,10 -0,77

Pik. 452/00

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi

3 0,18 0,23 1,65 0,14 20,55

27,01 1,36 5,81 -0,20

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums

27,29 1,41 6,84 -0,47

2 1,39 4,29 6,01 0,71

Hidrauliskais aprēķins Slocene
Nr.

p. 

k.

Piezīmes

Pik.440/35

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi

1 1,50 4,85 6,39 0,76



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, 

pik.70/70 - 73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles 

pag., Tukuma nov.

i= 4,51 ‰ b= 1,0 m ; m= 2 n= 0,035

Qpp5%

1,90

Qpp10%

1,62

Qvv

0,033

i= 1,15 ‰ b= 0,6 m ; m= 2 n= 0,035

Qpp5%

1,46

Qpp10%

1,24

Qvv

0,024
19,41 0,21 0,02 0,15

0,58 1,26 -1,61

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums

3 0,14 0,12 1,21 0,10

0,61 1,47 -0,63

2 0,9 2,16 4,62 0,47 25,17

0,29

Pik. 490/00

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi

1 0,96 2,42 4,89 0,49 25,41

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums

3 0,09 0,10 1,38 0,07 18,43 0,33 0,03

2 0,67 1,57 4,00 0,39 24,45 1,03 1,61 0,31

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi

1 0,72 1,76 4,22 0,42 24,69 1,07 1,88 1,06

Pik. 488/00



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, 

pik.70/70 - 73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles 

pag., Tukuma nov.

A

km
2

A m

%

A p

%
k 1% q 200 q vv δ δ 1 δ 2

70/70 35,82 30 0 1 - - 1,00 0,47 1,00 1 10,16

5 7,52

10 6,40

70/70 35,82 30 0 - 0,12 - 1,00 - 1,00 1 6,24

2 5,30

70/70 35,82 - - - - 4,2 - - - - 0,150

Vasaras pusgada vidējie caurplūdumi (Q vv )

Piezīmes

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi (Q pp% )

Vasaras–rudens plūdu caurplūdumi (Q vp% )

HIDROLOĢISKIE APRĒĶINI VAŠLEJA

Pikets

Sateces baseina raksturojumsKartogrammās noteiktie koeficientiAprēķinātie koeficienti Varbū-

tība,

p %

Caurplū-

dums,

Q m
3

/s



Valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene, MKN  3782:01, pik. 435/50 – 515/80 un Vašleja, MKN 37826:01, 

pik.70/70 - 73/00 atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Tumes un Degoles 

pag., Tukuma nov.

Qap h ω χ R C ν Qsp Kļūda

m
3
/s m m

2 m m m
0,5

/s m/s m
3
/s %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i= 0,9 ‰ b= 1,5 m ; m= 2 n= 0,035

Qpp5%

7,52

Qpp10%

6,40

Qvv

0,150
0,29 0,15 -1,393 0,26 0,53 2,66 0,20 21,80

28,08 0,80 6,46 -1,02

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums

28,34 0,83 7,47 0,60

2 1,67 8,08 8,97 0,90

1 1,78 9,01 9,46 0,95

Hidrauliskais aprēķins Vašleja

Nr.

p. 

k.

Piezīmes

Pik. 440/35

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi














































